CONDOMINIO GRASER

FINANZIAMENTO: scenario con operazione eseguita
da General Contractor il quale esso stesso manda in
cessione

CAPITOLO |OGGETTO impresa c™Mm sconto Preventivi iva LORDO incidenza |PREZZIARIO RIFERIME [CON IMPREVISTI  [spese TOTALE IMPORTO CONGRUO |SPESA AMMISSIBILE | MASSIMALE detrazione |DETRAZIONE BANCA o X |Cessione V1 SPESA A carico
INTERVENTI TRAINANTI — SICUREZZA € 31.784,10 € 31.784,10 10,00%| € 34.962,51 8,24%|PAT-DEI-AP € 37.060,26 | € 7.072,16 | € 44.132,42 | € 44.132,42
INTERVENTI TRAINANTI — CAPPOTTO E SOLAI € 179.150,47 € 179.150,47 10,00%| € 197.065,52 46,43%|PAT-DEI-AP € 208.889,45 | € 39.862,09 | € 248.751,53 | € 248.751,53
INTERVENTI TRAINANTI — COPERTURA € 146.865,38 € 146.865,38 10,00%| € 161.551,92 38,06%|PAT-DEI-AP € 171.245,03 | € 32.678,45| € 203.923,49 | € 203.923,49 507.074,43 770.000,00 110% 557.781,87 94% 476.649,96 30.424,47
INTERVENTI TRAINANTI — OPERE DA ELETTRICISTA € 6.154,07 € 6.154,07 10,00%| € 6.769,48 1,59%| PAT-DEI-AP € 7.175,65 | € 1.369,32 | € 8.544,96 | € 8.544,96
INTERVENTI TRAINANTI — OPERE DA TERMOIDRAULICO € 1.240,20 € 1.240,20 10,00%| € 1.364,22 0,32%|PAT-DEI-AP € 1.446,07 | € 275,95 | € 1.722,03 | € 1.722,03
INTERVENTI TRAINATI — INFISSI € - 10,00%| € - 0,00%|PAT-DEI-AP € -1 € - € - € - - 54545,45 110% - 94% - -
INTERVENTI TRAINATI — OSCURANTI € - 10,00%| € - 0,00% |PAT-DEI-AP € - € - € - € -
- 54545,45 110% - 94% - -
INTERVENTI TRAINATI — TENDE DA SOLE € - 10,00%| € - 0,00% |PAT-DEI-AP € - € - € - € -
INTERVENTI TRAINATI — SOSTITUZIONE CALDAIE € - 10,00%| € - 0,00% |PAT-DEI-AP € - € - € - € - - 27272,73 110% - 94% - -
RIPRISTINO FACCIATE — LAVORI EDILI € 6.638,47 € 6.638,47 10,00%| € 7.302,32 1,72%|PAT-DEI-AP € 7.740,46 | € 1.477,10 | € 9.217,56 | € 9.217,56 9.217,56 ILLIMITATO 60% 5.530,53 48% 4.424,43 4.793,13
RISTRUTTURAZIONE — LAVORI EDILI € 12.310,67 € 12.310,67 10,00%| € 13.541,74 3,19%|PAT-DEI-AP € 14.354,24 | € 2.739,20 | € 17.093,44 | € 17.093,44
19.507,73 960000 50% 9.753,87 39% 7.608,02 11.899,72
RISTRUTTURAZIONE — LAVORI DA ELETTRICISTA € 1.738,77 € 1.738,77 10,00%| € 1.912,65 0,45% |PAT-DEI-AP € 2.027,41 | € 386,89 | € 2.414,29 | € 2.414,29
TOTALE [€ 385.882,13 ] [€ 385.882,13] [€ 424.470,34] 100,00% € 449.938,56 | € 85.861,16 | €  535.799,72 | € 535.799,72 | € 535.799,72 €  573.066,27 € 488.682,41| € 47.117,31
IMPREVISTI 6,00%| \ [€ 23152,93] 10,00%] €  25.468,22]
Ipotesi di quota a carico
(spesa a carico/diviso 11| € 4.283,39
condomini)
Calcolo: DETRAZIONE + SPESA A CARICO - IMPORTO
CONGRUO= utile (spesa dei lavori da contrattare con
imprese e professionisti)
Totale lavori| €  535.799,72 Netto di finanziaria € 84.383,87
Spesa ammessa a detrazione| € 535.799,72 costo del denaro (2,5%??) € 13.394,99
Credito maturato| € 573.066,27 utili per I'intervento € 70.988,87
Importo ceduto alla banca| € 488.682,41
Oneri a carico del condominio| € 47.117,31
SPESE TECNICHE imponibile ONERI IVA TOT sconto
Progetto edile architettonico € 16.34574 | € 653,83 | € 3.739,90 | € 20.739,47 35%
Direzione lavori edile architettonica € 10.429,05 | € 417,16 | € 2.386,17 | € 13.232,38 35%
Progetazzione termoidraulica € -1 € -1 € -1 € - 35%
L10 Termotecnico € 5.469,98 | € 218,80 | € 1.251,53 | € 6.940,31 35%
Sicurezza € 962892 € 38516 | € 220310 | €  12.217,17 35%
Certificazioni energetiche post € 5.469,98 | € 218,80 | € 1.251,53 | € 6.940,31 35%
Asseverazioni tecniche € 8.544,05 | € 341,76 | € 1.954,88 | € 10.840,69 35%
Progettazione e pratiche FV € -1 € -1 € -l € -
N Commercialista 3,00%| € 11.783,44 | € 471,34 | € 2.696,05 | € 14.950,82
€ 67.671,15 | € 2.706,85 | € 15.483,16 | € 85.861,16
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