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STIMA PRELIMINARE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI TRAINANTI COME DA DIAGNOSI ENERGETICA

cappotto in EPS con grafite sp 12 cm, pacchetto e finitura standard, logge con cappotto in resina fenolica sp 8 cm

TRAINANTE ISOLAZIONE INVOLUCRO

voci di spesa costo unit. u.m. quantita costo totale totale cat. note

COSTI DELLA SICUREZZA - a forfait 2% 12.620,75 €
GRU per 2 mesi 5.065,00 €
PONTEGGI per 3 mesi 88.336,95 €
ISOLAZIONE CAPPOTTO 507.925,01 €

ISOLAZIONE SOTTOTETTO 29.185,31 € sintesi voci da computo
TRASPORTI E ONERI SMALTIMENTO 525,00 €
TOTALE NETTO ISOLAZIONE INVOLUCRO 643.658,02 €
Iva 10% 64.365,80 €
TOTALE LORDO ISOLAZIONE INVOLUCRO 708.023,82 €

TRAINATO SOSTITUZIONE SERRAMENTI (per singole unita immobiliari) con serramenti in PVC triplo vetro BE, compresi cassonetti e avvolgibili in PVC

voci di spesa costo unit. u.m. quantita costo totale totale cat. note
Pm 1 - PR -scala C CALZA’ SILVANO
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 1 — PR - scala C CALZA’ SILVANO 13.267,59 €
Pm 3 — P1 —scala C BENONI ANDREA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA 13.267,59 €
Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE 12.469,41 €
Pm 5 - P2 — scala C VINCI CALOGERO
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 5 - P2 — scala C VINCI CALOGERO 13.267,59 €
Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA 13.267,59 €
Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
verificare lavori trainati
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA 12.469,41 €




Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € » o
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavori traina
TOT. Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO 13.267,59 €
Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO 12.469,41 €
Pm 11 - PR — scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 € verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 11 — PR - scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO 10.833,83 €
Pm 12 — PR — scala B BILICI-NASTAS LAURA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 12 — PR - scala B BILICI-NASTAS LAURA 10.833,83 €
Pm 15 — P2 — scala B D’ADDIO PALMA, RUSSO ANTONIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 € tapparelle apertura elettrica
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 15 — P2 — scala B D’ADDIO PALMA, RUSSO ANTONIO 10.833,83 €
Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA 10.833,83 €
Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA 10.833,83 €
Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO 10.833,83 €
Pm 22 — PR - scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € . S
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavor traina
TOT. Pm 22 - PR - scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA 13.267,59 €

Pm 23 — P1 — scala A SORACE MAURIZIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25

2.437,88 €

cad.

1,00

2.437,88 €

F2 - Finestra 1,2x1,3

1.635,58 €

cad.

1,00

1.635,58 €
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F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 23 — P1 — scala A SORACE MAURIZIO 12.469,41 €
Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA 13.267,59 €
Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
verificare lavori trainati
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA 12.469,41 €
Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA 13.267,59 €
Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
verificare lavori trainati
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA 12.469,41 €
Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO 12.469,41 €
Pm 30 — P4 — scala A FABIO GUIDA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 30 — P4 — scala A FABIO GUIDA 13.267,59 €
TOTALE NETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 271.697,17 €
Iva media 16% (10 % su manodopera e costo materiali equivalente, 22% sul restante costo dei materiali) 43.471,55 €
TOTALE LORDO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 315.168,72 €
TRAINATO SOSTITUZIONE CALDAIA AUTONOMA (per singole unita immobiliari) con Caldaia a condensazione + sostituzione radiatori
voci di spesa \ costo unit. \ u.m. \ quantita costo totale \ totale cat. note
Pm 1 - PR - scala C CALZA’ SILVANO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 1 — PR — scala C CALZA’ SILVANO 8.500,00 €
Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA 8.500,00 €




Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE

Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 € » o
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 4 — P1 - scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE 8.500,00 €
Pm 5 - P2 — scala C VINCI CALOGERO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 € -~ L
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 5 — P2 — scala C VINCI CALOGERO 8.500,00 €
Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA 8.500,00 €
Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 € » o
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA 8.500,00 €
Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 € -~ L
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO 8.500,00 €
Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO 8.000,00 €
Pm 11 — PR - scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 € » o
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 11 — PR - scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO 8.000,00 €
Pm 12 — PR - scala B BILICI-NASTAS LAURA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 12 — PR - scala B BILICI-NASTAS LAURA 8.000,00 €
Pm 14 — P1 — scala B CENTONZE SILVIA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 14 — P1 — scala B CENTONZE SILVIA 8.000,00 €
Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA 8.000,00 €
Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA 8.000,00 €

Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO

Sostituzione radiatori esistenti

500,00 €

cad.

9,00

4.500,00 €

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione

3.500,00 €

cad.

1,00

3.500,00 €




TOT. Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO 8.000,00 €
Pm 22 — PR - scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 22 — PR — scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA 8.000,00 €
Pm 23 — P1 — scala A SORACE MAURIZIO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 23 — P1 — scala A SORACE MAURIZIO 8.500,00 €
Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA 8.500,00 €
Pm 25 - P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA 8.500,00 €
Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA 8.500,00 €
Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA 8.500,00 €
Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 9,00 4.500,00 €
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO 8.000,00 €
Pm 30 — P4 — scala A FABIO GUIDA
Sostituzione radiatori esistenti 500,00 € cad. 10,00 5.000,00 €
verificare lavori trainati
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 3.500,00 € cad. 1,00 3.500,00 €
TOT. Pm 30 — P4 — scala A FABIO GUIDA 8.500,00 €
TOTALE NETTO SOSTITUZIONE CALDAIA AUTONOMA e RADIATORI 182.500,00 €
Iva 10 % 18.250,00 €
TOTALE LORDO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 200.750,00 €
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ANALISI PREZZ|I SERRAMENTI

PORTAFINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | UwWmedia = 1,00 W/mK | Dim. 1,2x2,25

Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F1 dimensioni serramento ;:gg m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 2,93 mq €22,95 € 67,27
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 2,93 mq € 26,23 €76,89
C25077e portafinestra a 2 ante a battente 2,93 mq € 477,63 €1.400,03
serramento  |C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 2 cad € 120,00 € 240,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
C25088c soglia ribassata per portefinestre 1 cad € 100,00 € 100,00
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 4,58 m 1,65 € 7,56 €
C25094 cielino coibentato 1,28 m 104,72 € 134,04 €
cassonetto e |53075 avvolgibile in alluminio_altezza stecche 55 mm| 2,93 m 74,15€ 217,35 €
avvolgibile VVOIgIDT : : d : ’
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 2.351,63 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,35 mc 34,53 € 12,15 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,35 mc 48,99 € 17,23 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,11 t 18,00 € 1,95 €
A25135b posizionamento al piano 0,35 mc 34,53 € 12,15 €
NO04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 2.437,88
FINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | UWmedia = 1,00 W/mK | Dim. 1,2x1,3
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F2 dimensioni serramento 1:3 m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,72 mq €22,95 € 39,36
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,72 mq € 26,23 € 44,99
C25077c finestra a 2 ante a battente 1,72 mq 44423 € 761,94 €
serramento  (C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 2 cad € 120,00 € 240,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
B.36.5.26.85 bancale in truciolare verniciato bianco — min. 1 1,28 m 83,53 € 106,92 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 2,68 m 1,65 € 4,42 €
C25094 cielino coibentato 1,28 m 104,72 € 134,04 €
S sonsticic ©13025 avvolgibile in alluminio_altezza stecche 55 mm 1,72 mq 74,15€ 127,18 €
avvolgibile S . : : ’
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 1.567,36 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,21 mc 34,53 € 7,11 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,21 mc 48,99 € 10,08 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,06 t 18,00 € 1,14 €
A25135b posizionamento al piano 0,21 mc 34,53 € 7,11 €
NO04153 nolo autogru da 40 g a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.635,58
PORTAFINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | UWmedia = 1,00 W/mK | Dim. 0,8x2,25
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F3 dimensioni serramento g:g; m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,99 mq €22,95 €45,72
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,99 mq € 26,23 € 52,26
C25077d portafinestra a 1 anta a battente 1,99 mq 441,04 € 878,68 €
serramento  |(C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 1 cad € 120,00 € 120,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
C25088c soglia ribassata per portefinestre 1 cad € 100,00 € 100,00
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 4,58 m 1,65 € 7,56 €
C25094 cielino coibentato 0,87 m 104,72 € 91,11 €
cassonetto e 515555 avvolgibile in alluminio altezza stecche 55 mm| 1,99 m 74,15 € 147,73 €
avvolgibile VVOIgIDIK : : - . :
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 1.551,56 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,24 mc 34,53 € 8,26 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,24 mc 48,99 € 11,71 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,07 t 18,00 € 1,33 €
A25135b posizionamento al piano 0,24 mc 34,53 € 8,26 €
N04153 nolo autogru da 40 g a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.623,88
FINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | UwWmedia = 1,00 W/mK | Dim. 0,8x1,3
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F4 dimensioni serramento 2:22 m € €




A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,18 mq € 22,95 € 27,06
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,18 mq € 26,23 € 30,93
C25077b finestra a 1 anta a battente 1,18 mq 459,66 € 542,03 €
serramento  |C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 1 cad € 120,00 € 120,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
B.36.5.26.85 bancale in truciolare verniciato bianco — min. 1 0,88 m 83,563 € 73,51 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 2,68 m 1,65 € 4,42 €
C25094 cielino coibentato 0,88 m 104,72 € 92,15 €
c:::g%?gi?ee C13025 avvolgibile in alluminio altezza stecche 55 mm 1,18 mq 74,15 € 87,44 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 1.086,04 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,14 mc 34,53 € 4,89 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,14 mc 48,99 € 6,93 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,04 t 18,00 € 0,79 €
A25135b posizionamento al piano 0,14 mc 34,53 € 4,89 €
NO04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.146,31
Portoncino di ingresso in PVC 1 anta a battente | Uwmedio = 1,00 W/mK | Dim. 1 x 2,1 (1,1 x 2,15)
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
P1 dimensioni serramento ;::g m € €
A25115 smontaggio di porta interna 2,37 mq 16,40 € 38,79 €
portoncino C25050b portoncino blindato isolato — posa muraria 1,00 cad 1.673,10 € 1.673,10 €
C25088d soglia ribassata per portoncini 1 cad 120,00 € 120,00 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 54 m 1,65 € 8,91 €
TOTALE SERRAMENTO 1.840,80 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,14 mc 34,53 € 4,90 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,14 mc 48,99 € 6,95 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,01 t 18,00 € 0,09 €
A25135b posizionamento al piano 0,14 mc 34,53 € 4,90 €
N04153 nolo autogru da 40 g a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.900,42
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SINTESI COSTI, SPESE TECNICHE E MASSIMALI DI SPESA

TIPOLOGIA LAVORI TOTALE LORDO LAVORI INCIDENZA | QUOTA SPESE TECNICHE TOTALE LORDO LAVORI MASSIMALI 110% / U.l. | N° Ul MASSIMALI TOT. MASSIMALE RESIDUO
LAVORI TRAINANTI ISOLAZIONE ESTERNA
Isolazione involucro (cappotto + sottotetto) 708.023,82€  58,63% 137.575,66 € 845.500,47 € oo prime 8 L1 30 980.000,00 € € 134.400,53
TOTALE LORDO 708.023,82 € 58,63% 137.575,66 € 845.599,47 €
LAVORI TRAINATI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
Sostituzione serramenti — Pm 1 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 2 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 3 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 4 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 5 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 6 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 7 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 8 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 9 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 10 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 11 11.917,21 € 0,99% 2.315,63 € 14.232,84 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €40.312,62
Sostituzione serramenti — Pm 12 11.917,21 € 0,99% 2.315,63 € 14.232,84 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €40.312,62
Sostituzione serramenti — Pm 13 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 14 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 15 11.917,21 € 0,99% 2.315,63 € 14.232,84 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €40.312,62
Sostituzione serramenti — Pm 16 11.917,21 € 0,99% 2.315,63 € 14.232,84 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €40.312,62
Sostituzione serramenti — Pm 17 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 18 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 19 11.917,21 € 0,99% 2.315,63 € 14.232,84 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €40.312,62
Sostituzione serramenti — Pm 20 11.917,21 € 0,99% 2.315,63 € 14.232,84 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €40.312,62
Sostituzione serramenti — Pm 21 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 22 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 23 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 24 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 25 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 26 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
Sostituzione serramenti — Pm 27 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 28 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 29 13.716,35 € 1,14% 2.665,21 € 16.381,56 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 38.163,89
Sostituzione serramenti — Pm 30 14.594,35 € 1,21% 2.835,82 € 17.430,17 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € €37.115,28
TOTALE LORDO 298.866,89 € 24,75% 58.072,63 € 356.939,53 €

LAVORI TRAINATI SOSTITUZIONE CALDAIE E RADIATORI




Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 1 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 2 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 3 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € €16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 4 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 5 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 6 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 7 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 8 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 9 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 10 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 11 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 12 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 13 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 14 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 15 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 16 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 17 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 18 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 19 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 20 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 21 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 22 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € €16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 23 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 24 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 25 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 26 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 27 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 28 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 29 8.800,00 € 0,73% 1.709,92 € 10.509,92 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.762,80
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 30 9.350,00 € 0,77% 1.816,79 € 11.166,79 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 16.105,93
TOTALE LORDO 200.750,00 € 16,62% 39.007,60 € 239.757,60 €
TOTALE LORDO 1.207.640,71 € 100,00% 234.655,90 € 1.442.296,60 €

SPESE TECNICHE e COMMERCIALISTA 110%

Calcolo spese tecniche nette da DM (superbonus 110%) 152.358,28 €
Adeguamento compenso (-2%) 149.311,12 €

APE pre e post 7.500,00 €

Contributo previdenziale 4% 6.272,44 €

Ilva 22% 35.878,38 €




TOTALE LORDO SPESE TECNICHE 110% 198.961,95 €

Commercialista per certificazione crediti 2% su fatture 110% 28.132,05 €
Contributo previdenziale 4% 1.125,28 €|

Ilva 22% 6.436,61 €

TOTALE LORDO CERTIFICAZIONE CREDITI 35.693,95 €

TOTALE SPESE TECNICHE e COMMERCIALISTA 110% 234.655,90 €

NB. | costi di tutti i lavori strettamente necessari a realizzare gli interventi qui descritti, comprese le spese tecniche, le spese di presentazione pratiche e le spese per la certificazione del credito, sono coperti dal Superbonus 110%, nel rispetto dei massimali e della congruita dei prezzi.

Le spese non coperte dalla detrazione al 110% sono gli interessi del mutuo/fido a copertura dei lavori per la durata dei lavori stessi (mediamente attorno al 3/4% annui); il compenso dell’amministratore per lavori di manutenzione straordinaria; i lavori soggetti ad altro tipo di detrazione
0 non soggetti (rifacimento balconi, parapetti, lavori interni...); eventuali costi imprevisti che non rientrano nei massimali o nella congruita dei prezzi (lavorazioni che costano molto di piu di quanto previsto dal Superbonus, lavorazioni extra non prevedibili...).

| costi qui considerati sono desunti dai prezzari (PAT2021 e DEI2020) e non possono tenere conto di eventuali fluttuazioni future dei prezzi, che andranno verificate in fase di computo e di preventivo con le imprese che realizzeranno i lavori. Tali costi verranno meglio dettagliati e
definitivi in fase di computo metrico estimativo in base al progetto dei lavori.

A puro titolo indicativo si riporta qui sotto il calcolo degli interessi per un prestito a copertura dell’importo totale dei lavori.

INTERESSI SUL PRESTITO CON TASSO 4% ANNUO PER 6 MESI (indicativo)

Durata ipotetica del prestito 6 mesi nota: da suddividere in millesimi fra i condomini

Tasso di interesse da pagare (extra 110%) € 28.845,93

NOTE.

1) Per gli interventi trainati (serramenti, portoncini, caldaie e radiatori, tende ombreggianti) verranno proposti una tipologia di serramenti, tende, portoncini, caldaia e verra verificato I'interesse dei condomini ad aderire ai lavori trainati.
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UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 1 - PR - scala C Calza Silvano 33,950
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 28.708,10 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.146,10 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 2 - PR - scala C Castellani Roberto 31,490
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 26.627,93 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 532,56 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 3 — P1 —scala C Benoni Andrea 39,090
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 33.054,48 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.233,03 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 4 - P1 — scala C Sartori Gigliola 34,000
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 28.750,38 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.125,97 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 5 — P2 — scala C Vinci Calogero 35,170
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 29.739,73 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.166,73 €




UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 6 — P2 — scala C Micolucci Renato 33,990
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 28.741,93 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 574,84 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 7 — P3 — scala C Zambotti Maurizio 35,930
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.382,39 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.179,59 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 8 — P3 — scala C Peron Luca 34,610
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 29.266,20 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.136,29 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 9 — P4 — scala C Crosina Marco 36,310
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.703,72 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.186,01 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 10 — P4 — scala C Pederzolli Maurizio 35,600
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.103,34 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.139,90 €




UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 11 — PR - scala B Pasquazzo Elena 27,940
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 23.626,05 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 14.232,84 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 967,38 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 12 - PR - scala B Bilic Laura 28,370
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 23.989,66 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 14.232,84 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 974,65 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 13 — P1 — scala B Pomo Primo 28,730
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 24.294,07 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 485,88 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 14 — P1 — scala B Centonze Silva 28,190
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 23.837,45 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 686,95 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 15 — P2 — scala B D’Addio Palma 28,160
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 23.812,08 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 14.232,84 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 760,90 €




UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 16 — P2 — scala B Torboli Cristina 28,240
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 23.879,73 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 14.232,84 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 972,45 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 17 — P3 — scala B Farée Rodolfo 29,260
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 24.742,24 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 494,84 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 18 — P3 — scala B Pederzolli Elena 29,510
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 24.953,64 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 499,07 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 19 — P4 — scala B Zanoni Mariuccia 31,570
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 26.695,58 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 14.232,84 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.028,77 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 20 — P4 — scala B Zambarda Flavio 31,140
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 26.331,97 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 14.232,84 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.021,49 €




UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 21 - PR - scala A Righi Marco 33,430
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 28.268,39 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 565,37 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 22 - PR - scala A Zambotti Mariangela 36,000
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.441,58 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.167,63 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 23 — P1 — scala A Sorace Maurizio 36,020
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.458,49 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.160,14 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 24 — P1 — scala A Rosa Manuela 36,770
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 31.092,69 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.193,79 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 25 — P2 - scala A Galatioto Maruska 34,130
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 28.860,31 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.128,17 €




UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 26 — P2 — scala A Bresciani Remo 35,300
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 29.849,66 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.168,93 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 27 — P3 — scala A Leoni Enrica 34,520
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 29.190,09 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.134,77 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 28 - P3 - scala A Dassatti Roberto 35,650
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.145,62 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 602,91 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 29 — P4 — scala A Armani Manuela 35,460
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 29.984,96 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 16.381,56 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 10.509,92 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.137,53 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 30 — P4 — scala A Guida Fabio 41,470
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 35.067,01 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.430,17 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 11.166,79 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.273,28 €

TOTALI 1000,000

1.471.142,54 €

TOTALE CESSIONE CREDITO IN BANCA (100%)

1.442.296,60 €




CONDOMINIO GARDENIA
via Pigarelli n. 32 a/b/c — 38066 Riva del Garda (TN)
C.F. 93010650229
p.ed. 3362 c.c. Riva

PM PROPRIETA’ NATO DATA NASCITA CODICE FISCALE TITOLARITA’ SERRAMENTI PORTONCINO CALDAIA DOCUMENTI ID. NOTE EMAIL TELEFONO
1 CALZA' SILVANO RIVA DEL GARDA 18-08-1965 CLZSVN65M18H330A PROPRIETARIO NO NO NO NO ok no trainati
2 CASTELLANI ROBERTO RIVA DEL GARDA 06-07-1957 CSTRRT57L06H330I PROPRIETARIO Sl Sl Sl Sl OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO, S| CALDAIA)
OK (S| SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
3 BENONI ANDREA ROVERETO 30-11-1974 BNNNDR74S30H612F PROPRIETARIO Sl Sl Sl NO Mancano carta dlidentita e codice fiscale
SARTORI GIGLIOLA TRENTO 22-10-1968 SRTGLL68R62L378U PROPRIETARIO
4 Sl NO NO Sl OK (SI SERRAMENTI, NO PORTONCINO)
MONCALIERI MICHELE MILANO 29-09-1965 MNCMHL65P29F205P PROPRIETARIO
5 VINCI CALOGERO RIVA DEL GARDA 21-11-1962 | VNCCGR62521H330H |  PROPRIETARIO sl sl sl NO OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
Mancano carta d’identita e codice fiscale
DIRITTO DI
MICOLUCCI RENATO CASTEL FRENTANO 03-06-1949 MCLRNT49H03C114E ABITAZIONE
MICOLUCCI MANUELA Germania (EE) 28-01-1973 MCLMNL73A6821120 PROPRIETARIO
6 Sl Sl SI Sl mancano documenti d’identita e firme Cigalotti Lorella
MICOLUCCI NICOLA LANCIANO 25-04-1976 MCLNCL76D25E435X PROPRIETARIO
MICOLUCCI MARIA ATESSA 16-10-1984 MCLMRAB84R56A485V PROPRIETARIO
ZAMBOTTI MAURIZIO FIAVE' 27-11-1954 ZMBMRZ54S27D565H PROPRIETARIO
7 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
FORTI GABRIELLA TRENTO 16-03-1957 FRTGRL57C56L378C PROPRIETARIO
PERON LUCA VICENZA 01-12-1967 PRNLCU67T01L840R PROPRIETARIO
8 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
DI LORETO MARCELLA MONZA 25-01-1973 DLRMCL73A65F704V PROPRIETARIO
OK (S| SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
9 CROSINA MARCO TRENTO 26-04-1966 CRSMRC66D26L378P PROPRIETARIO Sl Si Sl NO Mancano carta dlidentita e codice fiscale
10 PEDERZOLLI MAURIZIO RIVA DEL GARDA 22-06-1969 PDRMRZ69H22H330V PROPRIETARIO Sl NO NO Sl ok
PASQUAZZO ELENA SALORNO 19-05-1944 PSQLNE44E59H719A PROPRIETARIO
11 DIPINO ROMINA TIONE DI TRENTO 15-02-1974 | DPNRMN74B55L174A |  PROPRIETARIO S| si si S| OK (S SERRAMENTI, S| PORTONCINO, SI CALDAIA)
Mancano firma e documenti sig.ra Genta
DIPINO FABRIZIO TIONE DI TRENTO 01-10-1971 DPNFRZ71R01L174D PROPRIETARIO
12 BILICI-NASTAS LAURA Moldavia (EE) 11-02-1980 BLCLRA80B51Z140L PROPRIETARIO Sl Sl Sl Sl OK (S| SERRAMENTI, SI PORTONCINO, S| CALDAIA)
POMO PRIMO ADAMO MESAGNE 25-06-1963 PMOPMD63H25F 152X PROPRIETARIO
13 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
URBINATI STEFANIA VENEZIA 26-08-1969 RBNSFN69M66L736A PROPRIETARIO
14 CENTONZE SILVA ROVERETO 25-01-1962 CNTSLV62A65H612K PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
D'ADDIO PALMA SANTA MARILCAPUA 08-04-1965 | DDDPLM65D481234T | PROPRIETARIO
15 ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
RUSSO ANTONIO CAIVANO 01-08-1964 RSSNTN64M01B371A PROPRIETARIO
16 TORBOLI CRISTINA RIVA DEL GARDA 17-06-1963 TRBCST63H57H330J PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
FARE' RODOLFO MILANO 27-06-1934 FRARLF34H27F205X PROPRIETARIO
17 ? ? ? S mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
CREMONESI VIRGINIA CREMA 19-04-1934 CRMVGN34D59D142P PROPRIETARIO
18 PEDERZOLLI ELENA RIVA DEL GARDA 01-01-1972 PDRLNE72A41H330N PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
19 ZANONI MARIUCCIA ARCO 02-08-1960 ZNNMCC60M42A372G PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
20 ZAMBARDA FLAVIO TRENTO 02-10-1939 ZMBFLV39R02L378I PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
21 RIGHI MARCO ROVERETO 05-11-1964 RGHMRC64S05H612V PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
22 ZAMBOTTI MARIA ANGELA LOMASO 12-06-1938 ZMBMNG38H52E658C PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
23 SORACE MAURIZIO ACQUARO 23-06-1969 SRCMRZ69H23A043L PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
GIRAMONTI ALBERTO ARCO 28-01-1965 GRMLRT65A28A372T PROPRIETARIO tiziano.cherotti@gmail.com 349 0998859
24 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
ROSA' MANUELA ROVERETO 09-02-1967 RSOMNL67B49H612Z PROPRIETARIO
25 GALATIOTO MARUSKA ARCO 02-01-1974 GLTMSK74A42A372U PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
BRESCIANI REMO ARCO 05-02-1946 BRSRME46B05A372L PROPRIETARIO
26 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
PASINI VANDA RIVA DEL GARDA 01-06-1947 PSNVND47H41H330K PROPRIETARIO
27 LEONI ENRICA ARCO 27-11-1940 LNENRC40S67A372| PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
DASSATTI ROBERTO RIVA DEL GARDA 09-01-1979 DSSRRT79A09H330R PROPRIETARIO
28 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
VALENTINI GIORGIA TRENTO 25-06-1986 VLNGRG86H65L378K PROPRIETARIO
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ARMANI MANUELA ARCO 14-01-1965 RMNMNL65A54A372H PROPRIETARIO

29 ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
MESTRINER GIORGIO TIONE DI TRENTO 31-12-1965 MSTGRG65T31L174E PROPRIETARIO

30 GUIDA FABIO NAPOLI 02-01-1973 GDUFBA73A02F839J PROPRIETARIO Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
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