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CONDOMINIO GARDENIA
via Pigarelli n. 32 a/b/c – 38066 Riva del Garda (TN)

p.ed. 3362 c.c. Riva

Stima preliminare dei lavori e verifica dei massimali

Trento, 20/10/2021      

arch. Andrea Vitti      

_____________________   

MAX SERRANO
ANDREA VITTI
Architetti
www.quasark675
info@quasark675.it

TRENTO
via Della Malvasia n. 22
38122 Trento (TN)
tel. +39 0461 159680
P.I. C.F. 01972250227



STIMA PRELIMINARE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI TRAINANTI COME DA DIAGNOSI ENERGETICA

cappotto in EPS con grafite sp 12 cm, pacchetto e finitura standard, logge con cappotto in resina fenolica sp 8 cm

TRAINANTE ISOLAZIONE INVOLUCRO

voci di spesa costo unit. u.m. quantità costo totale totale cat. note
COSTI DELLA SICUREZZA – a forfait 2% 12.620,75 €

sintesi voci da computo

GRU per 2 mesi 5.065,00 €

PONTEGGI per 3 mesi 88.336,95 €

ISOLAZIONE CAPPOTTO 507.925,01 €

ISOLAZIONE SOTTOTETTO 29.185,31 €

TRASPORTI E ONERI SMALTIMENTO 525,00 €

TOTALE NETTO ISOLAZIONE INVOLUCRO 643.658,02 €

Iva 10% 64.365,80 €

TOTALE LORDO ISOLAZIONE INVOLUCRO 708.023,82 €

TRAINATO SOSTITUZIONE SERRAMENTI (per singole unità immobiliari) con serramenti in PVC triplo vetro BE, compresi cassonetti e avvolgibili in PVC

voci di spesa costo unit. u.m. quantità costo totale totale cat. note
Pm 1 – PR – scala C CALZA’ SILVANO

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 1 – PR – scala C CALZA’ SILVANO 13.267,59 €

Pm 3 – P1 – scala C BENONI ANDREA

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 3 – P1 – scala C BENONI ANDREA 13.267,59 €

Pm 4 – P1 – scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €  

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 4 – P1 – scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE 12.469,41 €

Pm 5 – P2 – scala C VINCI CALOGERO

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 5 – P2 – scala C VINCI CALOGERO 13.267,59 €

Pm 7 – P3 – scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 7 – P3 – scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA 13.267,59 €

Pm 8 – P3 – scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

verificare lavori trainati
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 8 – P3 – scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA 12.469,41 €

Pm 9 – P4 – scala C CROSINA MARCO

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati



P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
verificare lavori trainati

TOT. Pm 9 – P4 – scala C CROSINA MARCO 13.267,59 €

Pm 10 – P4 – scala C PEDERZOLLI MAURIZIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 10 – P4 – scala C PEDERZOLLI MAURIZIO 12.469,41 €

Pm 11 – PR – scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

verificare lavori trainatiF3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 11 – PR – scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO 10.833,83 €

Pm 12 – PR – scala B BILICI-NASTAS LAURA

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 12 – PR – scala B BILICI-NASTAS LAURA 10.833,83 €

Pm 15 – P2 – scala B D’ADDIO PALMA, RUSSO ANTONIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

tapparelle apertura elettricaF3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 15 – P2 – scala B D’ADDIO PALMA, RUSSO ANTONIO 10.833,83 €

Pm 16 – P2 – scala B TORBOLI CRISTINA

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 16 – P2 – scala B TORBOLI CRISTINA 10.833,83 €

Pm 19 – P4 – scala B ZANONI MARIUCCIA

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 19 – P4 – scala B ZANONI MARIUCCIA 10.833,83 €

Pm 20 – P4 – scala B ZAMBARDA FLAVIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 20 – P4 – scala B ZAMBARDA FLAVIO 10.833,83 €

Pm 22 – PR – scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 22 – PR – scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA 13.267,59 €

Pm 23 – P1 – scala A SORACE MAURIZIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

verificare lavori trainati
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 23 – P1 – scala A SORACE MAURIZIO 12.469,41 €

Pm 24 – P1 – scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA



F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 24 – P1 – scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA 13.267,59 €

Pm 25 – P2 – scala A GALATIOTO MARUSKA

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

verificare lavori trainati
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 25 – P2 – scala A GALATIOTO MARUSKA 12.469,41 €

Pm 26 – P2 – scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 26 – P2 – scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA 13.267,59 €

Pm 27 – P3 – scala A LEONI ENRICA

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

verificare lavori trainati
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 27 – P3 – scala A LEONI ENRICA 12.469,41 €

Pm 29 – P4 – scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO

F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €

F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 29 – P4 – scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO 12.469,41 €

Pm 30 – P4 – scala A FABIO GUIDA

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati

P1 – portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €

TOT. Pm 30 – P4 – scala A FABIO GUIDA 13.267,59 €

TOTALE NETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 271.697,17 €

Iva media 16% (10 % su manodopera e costo materiali equivalente, 22% sul restante costo dei materiali) 43.471,55 €

TOTALE LORDO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 315.168,72 €

TRAINATO SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME (per singole unità immobiliari) con Caldaie a condensazione

voci di spesa costo unit. u.m. quantità costo totale totale cat. note
Pm 1 – PR – scala C CALZA’ SILVANO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 1 – PR – scala C CALZA’ SILVANO 5.281,88 €

Pm 3 – P1 – scala C BENONI ANDREA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 3 – P1 – scala C BENONI ANDREA 5.281,88 €

Pm 4 – P1 – scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 4 – P1 – scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE 5.281,88 €

Pm 5 – P2 – scala C VINCI CALOGERO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 5 – P2 – scala C VINCI CALOGERO 5.281,88 €

Pm 7 – P3 – scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €



TOT. Pm 7 – P3 – scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA 5.281,88 €

Pm 8 – P3 – scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 8 – P3 – scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA 5.281,88 €

Pm 9 – P4 – scala C CROSINA MARCO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 9 – P4 – scala C CROSINA MARCO 5.281,88 €

Pm 10 – P4 – scala C PEDERZOLLI MAURIZIO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 10 – P4 – scala C PEDERZOLLI MAURIZIO 5.281,88 €

Pm 11 – PR – scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 11 – PR – scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO 5.281,88 €

Pm 12 – PR – scala B BILICI-NASTAS LAURA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 12 – PR – scala B BILICI-NASTAS LAURA 5.281,88 €

Pm 14 – P1 – scala B CENTONZE SILVIA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 14 – P1 – scala B CENTONZE SILVIA 5.281,88 €

Pm 16 – P2 – scala B TORBOLI CRISTINA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 16 – P2 – scala B TORBOLI CRISTINA 5.281,88 €

Pm 19 – P4 – scala B ZANONI MARIUCCIA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 19 – P4 – scala B ZANONI MARIUCCIA 5.281,88 €

Pm 20 – P4 – scala B ZAMBARDA FLAVIO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 20 – P4 – scala B ZAMBARDA FLAVIO 5.281,88 €

Pm 22 – PR – scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 22 – PR – scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA 5.281,88 €

Pm 23 – P1 – scala A SORACE MAURIZIO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 23 – P1 – scala A SORACE MAURIZIO 5.281,88 €

Pm 24 – P1 – scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 24 – P1 – scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA 5.281,88 €

Pm 25 – P2 – scala A GALATIOTO MARUSKA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 25 – P2 – scala A GALATIOTO MARUSKA 5.281,88 €

Pm 26 – P2 – scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 26 – P2 – scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA 5.281,88 €

Pm 27 – P3 – scala A LEONI ENRICA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 27 – P3 – scala A LEONI ENRICA 5.281,88 €

Pm 29 – P4 – scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 29 – P4 – scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO 5.281,88 €



Pm 30 – P4 – scala A FABIO GUIDA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € cad. 1,00 5.281,88 €

TOT. Pm 30 – P4 – scala A FABIO GUIDA 5.281,88 €

TOTALE NETTO SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME 116.201,36 €

Iva 10 % 11.620,14 €

TOTALE LORDO SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME 127.821,50 €



ANALISI PREZZI SERRAMENTI

F1
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot

dimensioni serramento
1,28

m € €
2,29

serramento

A25114 smontaggio di infissi in alluminio 2,93 mq € 22,95 € 67,27
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 2,93 mq € 26,23 € 76,89
C25077e portafinestra a 2 ante a battente 2,93 mq € 477,63 € 1.400,03
C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 2 cad € 120,00 € 240,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
C25088c soglia ribassata per portefinestre 1 cad € 100,00 € 100,00
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 4,58 m 1,65 € 7,56 €
C25094 cielino coibentato 1,28 m 104,72 € 134,04 € € 45,73
C13025 avvolgibile in alluminio  altezza stecche 55 mm 2,93 mq 74,15 € 217,35 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €

oneri accessori

TOTALE SERRAMENTO 2.351,63 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,35 mc 34,53 € 12,15 €
A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,35 mc 48,99 € 17,23 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,11 t 18,00 € 1,95 €
A25135b posizionamento al piano 0,35 mc 34,53 € 12,15 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €

costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 2.437,88 € 831,70

F2
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot

dimensioni serramento
1,28

m € €
1,34

serramento

A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,72 mq € 22,95 € 39,36
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,72 mq € 26,23 € 44,99
C25077c finestra a 2 ante a battente 1,72 mq 444,23 € 761,94 €
C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 2 cad € 120,00 € 240,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
B.36.5.26.85 bancale in truciolare verniciato bianco – min. 1 1,28 m 83,53 € 106,92 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 2,68 m 1,65 € 4,42 €
C25094 cielino coibentato 1,28 m 104,72 € 134,04 €
C13025 avvolgibile in alluminio  altezza stecche 55 mm 1,72 mq 74,15 € 127,18 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €

oneri accessori

TOTALE SERRAMENTO 1.567,36 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,21 mc 34,53 € 7,11 €
A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,21 mc 48,99 € 10,08 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,06 t 18,00 € 1,14 €
A25135b posizionamento al piano 0,21 mc 34,53 € 7,11 € € 4,14
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €

costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.635,58 € 953,58

F3
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot

dimensioni serramento
0,87

m € €
2,29

serramento

A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,99 mq € 22,95 € 45,72
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,99 mq € 26,23 € 52,26
C25077d portafinestra a 1 anta a battente 1,99 mq 441,04 € 878,68 €
C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 1 cad € 120,00 € 120,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €

PORTAFINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uw

media
 = 1,00 W/mK | Dim. 1,2x2,25

cassonetto e 
avvolgibile

FINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uwmedia = 1,00 W/mK | Dim. 1,2x1,3

cassonetto e 
avvolgibile

PORTAFINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uwmedia = 1,00 W/mK | Dim. 0,8x2,25



serramento

C25088c soglia ribassata per portefinestre 1 cad € 100,00 € 100,00
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 4,58 m 1,65 € 7,56 €
C25094 cielino coibentato 0,87 m 104,72 € 91,11 € € 45,73
C13025 avvolgibile in alluminio  altezza stecche 55 mm 1,99 mq 74,15 € 147,73 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €

oneri accessori

TOTALE SERRAMENTO 1.551,56 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,24 mc 34,53 € 8,26 €
A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,24 mc 48,99 € 11,71 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,07 t 18,00 € 1,33 €
A25135b posizionamento al piano 0,24 mc 34,53 € 8,26 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €

costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.623,88 € 815,08

F4
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot

dimensioni serramento
0,88

m € €
1,34

serramento

A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,18 mq € 22,95 € 27,06
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,18 mq € 26,23 € 30,93
C25077b finestra a 1 anta a battente 1,18 mq 459,66 € 542,03 €
C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 1 cad € 120,00 € 120,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
B.36.5.26.85 bancale in truciolare verniciato bianco – min. 1 0,88 m 83,53 € 73,51 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 2,68 m 1,65 € 4,42 €
C25094 cielino coibentato 0,88 m 104,72 € 92,15 €
C13025 avvolgibile in alluminio  altezza stecche 55 mm 1,18 mq 74,15 € 87,44 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €

oneri accessori

TOTALE SERRAMENTO 1.086,04 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,14 mc 34,53 € 4,89 €
A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,14 mc 48,99 € 6,93 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,04 t 18,00 € 0,79 €
A25135b posizionamento al piano 0,14 mc 34,53 € 4,89 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €

costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.146,31

Portoncino di ingresso in PVC 1 anta a battente | Uwmedio = 1,00 W/mK | Dim. 1 x 2,1 (1,1 x 2,15)

P1
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot

dimensioni serramento
1,10

m € €
2,15

portoncino

A25115 smontaggio di porta interna 2,37 mq 16,40 € 38,79 €
C25050b portoncino blindato isolato – posa muraria 1,00 cad 1.673,10 € 1.673,10 €
C25088d soglia ribassata per portoncini 1 cad 120,00 € 120,00 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 5,4 m 1,65 € 8,91 €

oneri accessori

TOTALE SERRAMENTO 1.840,80 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,14 mc 34,53 € 4,90 € € 2,07
A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,14 mc 48,99 € 6,95 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,01 t 18,00 € 0,09 €
A25135b posizionamento al piano 0,14 mc 34,53 € 4,90 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €

costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.900,42 € 803,56

cassonetto e 
avvolgibile

FINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uwmedia = 1,00 W/mK | Dim. 0,8x1,3

cassonetto e 
avvolgibile



SINTESI COSTI, SPESE TECNICHE E MASSIMALI DI SPESA

TIPOLOGIA LAVORI TOTALE LORDO LAVORI INCIDENZA QUOTA SPESE TECNICHE TOTALE LORDO LAVORI MASSIMALI 110% / U.I. N° UI MASSIMALI TOT. MASSIMALE RESIDUO

LAVORI TRAINANTI ISOLAZIONE ESTERNA

Isolazione involucro (cappotto + sottotetto) 708.023,82 € 62,40% 188.361,16 € 896.384,98 € 60 1.880.000,00 € € 983.615,02

Imprevisti 10% 89.638,50 €

TOTALE LORDO 708.023,82 € 62,40% 188.361,16 € 986.023,48 € 60 1.880.000,00 € € 893.976,52

LAVORI TRAINATI SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Sostituzione serramenti – Pm 1 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 2 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 3 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 4 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 5 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 6 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 7 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 8 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 9 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 10 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 11 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81

Sostituzione serramenti – Pm 12 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81

Sostituzione serramenti – Pm 13 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 14 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 15 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81

Sostituzione serramenti – Pm 16 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81

Sostituzione serramenti – Pm 17 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 18 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 19 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81

Sostituzione serramenti – Pm 20 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81

Sostituzione serramenti – Pm 21 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 22 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 23 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 24 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 25 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 26 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Sostituzione serramenti – Pm 27 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 28 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45

Sostituzione serramenti – Pm 29 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04

Sostituzione serramenti – Pm 30 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45

Imprevisti 10% 37.837,68 €

TOTALE LORDO 298.866,89 € 26,34% 79.509,92 € 416.214,49 €

LAVORI TRAINATI SOSTITUZIONE CALDAIE E RADIATORI

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 1 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 2 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

40000 prime 8 UI
30000 restanti UI

40000 prime 8 UI
30000 restanti UI



Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 3 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 4 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 5 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 6 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 7 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 8 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 9 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 10 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 11 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 12 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 13 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 14 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 15 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 16 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 17 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 18 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 19 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 20 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 21 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 22 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 23 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 24 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 25 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 26 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 27 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 28 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 27.272,73

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 29 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Sostituzione caldaia e radiatori – Pm 30 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 1 27.272,73 € € 19.916,96

Imprevisti 10% 16.182,69 €

TOTALE LORDO 127.821,50 € 11,26% 34.005,36 € 178.009,54 €

TOTALE LORDO 1.134.712,20 € 100,00% 301.876,44 € 1.580.247,51 €

SPESE TECNICHE e COMMERCIALISTA 110%

Calcolo spese tecniche nette da DM (superbonus 110%) 165.635,51 €

Adeguamento compenso (-2%) 162.322,80 €

APE pre e post 28.200,00 €

Contributo previdenziale 4% 7.620,91 €

Iva 22% 43.591,62 €

TOTALE LORDO SPESE TECNICHE 110% 241.735,32 €

Credito certificabile 1.580.247,51 €

Commercialista per certificazione crediti 3% su fatture 110% 47.400,00 €

Contributo previdenziale 4% 1.896,00 €

Iva 22% 10.845,12 €



TOTALE LORDO CERTIFICAZIONE CREDITI 60.141,12 €

TOTALE SPESE TECNICHE e COMMERCIALISTA 110% 301.876,44 €

INTERESSI SUL PRESTITO CON TASSO 4% ANNUO PER 6 MESI (indicativo)

nota: da suddividere in millesimi fra i condomini

4,00%

% tasso 4,00%

Durata ipotetica del prestito 6 mesi

Tasso di interesse da pagare (extra 110%) € 31.604,95

1.611.852,46 € totale spese lorde complete

915.355,19 € totale netto lavori edile

116.201,36 € totale netto lavori impianti

NB. I costi di tutti i lavori strettamente necessari a realizzare gli interventi qui descritti, comprese le spese tecniche, le spese di presentazione pratiche e le spese per la certificazione del credito, sono coperti dal Superbonus 110%, nel rispetto dei massimali e della congruità dei prezzi.

Le spese non coperte dalla detrazione al 110% sono gli interessi del mutuo/fido a copertura dei lavori per la durata dei lavori stessi (mediamente attorno al 3/4% annui); il compenso dell’amministratore per lavori di manutenzione straordinaria; i lavori soggetti ad altro tipo di detrazione 
o non soggetti (rifacimento balconi, parapetti, lavori interni…); eventuali costi imprevisti che non rientrano nei massimali o nella congruità dei prezzi (lavorazioni che costano molto di più di quanto previsto dal Superbonus, lavorazioni extra non prevedibili…).

I costi qui considerati sono desunti dai prezzari (PAT2021 e DEI2020) e non possono tenere conto di eventuali fluttuazioni future dei prezzi, che andranno verificate in fase di computo e di preventivo con le imprese che realizzeranno i lavori. Tali costi verranno meglio dettagliati e 
definitivi in fase di computo metrico estimativo in base al progetto dei lavori.

A puro titolo indicativo si riporta qui sotto il calcolo degli interessi per un prestito a copertura dell’importo totale dei lavori.

NOTE.

1) Per gli interventi trainati (serramenti, portoncini, caldaie e radiatori, tende ombreggianti) verranno proposti una tipologia di serramenti, tende, portoncini, caldaia e verrà verificato l’interesse dei condomini ad aderire ai lavori trainati.



SINTESI PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 1 – PR – scala C Calzà Silvano 33,950 14,983 35,960

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 30.432,27 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.125,30 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 2 – PR – scala C Castellani Roberto 31,490 13,199 31,678

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 28.227,16 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 564,54 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 3 – P1 – scala C Benoni Andrea 39,090 15,204 36,490

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 35.039,69 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.217,45 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 4 – P1 – scala C Sartori Gigliola 34,000 14,201 34,083

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 30.477,09 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.103,97 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 5 – P2 – scala C Vinci Calogero 35,170 15,261 36,627

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 31.525,86 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.147,17 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 6 – P2 – scala C Micolucci Renato 33,990 14,580 34,993

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 30.468,13 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 609,36 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 7 – P3 – scala C Zambotti Maurizio 35,930 15,376 36,903

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 32.207,11 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.160,80 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 8 – P3 – scala C Peron Luca 34,610 15,829 37,990

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 31.023,88 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.114,90 €



UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 9 – P4 – scala C Crosina Marco 36,310 16,266 39,039

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 32.547,74 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.167,61 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 10 – P4 – scala C Pederzolli Maurizio 35,600 14,528 34,868

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 31.911,31 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.132,65 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 11 – PR – scala B Pasquazzo Elena 27,940 11,583 27,800

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 25.045,00 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 949,77 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 12 – PR – scala B Bilic Laura 28,370 11,542 27,701

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 25.430,44 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 957,48 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 13 – P1 – scala B Pomo Primo 28,730 12,057 28,937

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 25.753,14 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 515,06 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 14 – P1 – scala B Centonze Silva 28,190 11,887 28,529

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 25.269,09 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 652,50 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 15 – P2 – scala B D’Addio Palma 28,160 11,660 27,985

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 25.242,20 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 806,60 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 16 – P2 – scala B Torboli Cristina 28,240 11,840 28,417

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 25.313,91 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €



Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 955,15 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 17 – P3 – scala B Farè Rodolfo 29,260 11,993 28,784

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 26.228,22 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 524,56 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 18 – P3 – scala B Pederzolli Elena 29,510 12,384 29,722

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 26.452,32 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 529,05 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 19 – P4 – scala B Zanoni Mariuccia 31,570 13,710 32,905

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 28.298,87 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.014,85 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 20 – P4 – scala B Zambarda Flavio 31,140 12,026 28,863

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 27.913,43 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.007,14 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 21 – PR – scala A Righi Marco 33,430 13,828 33,188

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 29.966,15 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 599,32 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 22 – PR – scala A Zambotti Mariangela 36,000 14,748 35,396

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 32.269,86 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.162,05 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 23 – P1 – scala A Sorace Maurizio 36,020 13,877 33,305

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 32.287,79 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.140,18 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 24 – P1 – scala A Rosà Manuela 36,770 14,572 34,974

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 32.960,08 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.175,86 €



UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 25 – P2 – scala A Galatioto Maruska 34,130 14,085 33,805

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 30.593,62 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.106,30 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 26 – P2 – scala A Bresciani Remo 35,300 15,282 36,678

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 31.642,39 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.149,50 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 27 – P3 – scala A Leoni Enrica 34,520 14,259 34,222

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 30.943,21 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.113,29 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 28 – P3 – scala A Dassatti Roberto 35,650 14,664 35,194

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 31.956,12 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 639,12 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 29 – P4 – scala A Armani Manuela 35,460 16,249 38,998

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 31.785,81 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.130,14 €

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE

PM 30 – P4 – scala A Guida Fabio 41,470 14,985 35,965

Trainanti isolazione involucro – coperti dal 110% 37.173,09 €

Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €

Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €

Interessi sul prestito – esclusi dal 110% 1.260,12 €

TOTALI  1000,000 1.465.320,42 € 416,658 1000,000

TOTALE CESSIONE CREDITO IN BANCA (100%) 1.580.247,51 €

trainanti 896.384,98 €

serramenti 378.376,81 €

caldaie 161.826,86 €

interessi 28.731,77 €



CONDOMINIO GARDENIA
via Pigarelli n. 32 a/b/c – 38066 Riva del Garda (TN)

C.F. 93010650229

p.ed. 3362 c.c. Riva

PM PROPRIETA’ NATO DATA NASCITA CODICE FISCALE TITOLARITA’ SERRAMENTI PORTONCINO CALDAIA DOCUMENTI ID. NOTE EMAIL TELEFONO

1 CALZA' SILVANO RIVA DEL GARDA 18-08-1965 CLZSVN65M18H330A PROPRIETARIO NO NO NO NO ok no trainati

2 NASTAS VASILE (ex CASTELLANI) RIVA DEL GARDA 15/09/1980 NSTVSL80P15Z140G PROPRIETARIO ? ? ? ? nuovo proprietario - chiedere

3 BENONI ANDREA ROVERETO 30-11-1974 BNNNDR74S30H612F PROPRIETARIO SI SI SI NO

4
SARTORI GIGLIOLA TRENTO 22-10-1968 SRTGLL68R62L378U PROPRIETARIO

SI NO NO SI OK (SI SERRAMENTI, NO PORTONCINO)
MONCALIERI MICHELE MILANO 29-09-1965 MNCMHL65P29F205P PROPRIETARIO

5 VINCI CALOGERO RIVA DEL GARDA 21-11-1962 VNCCGR62S21H330H PROPRIETARIO SI SI SI NO

6

MICOLUCCI RENATO CASTEL FRENTANO 03-06-1949 MCLRNT49H03C114E PROPRIETARIO

SI SI SI SI mancano documenti d’identità e firme Cigalotti Lorella
MICOLUCCI MANUELA Germania (EE) 28-01-1973 MCLMNL73A68Z112O PROPRIETARIO

MICOLUCCI NICOLA LANCIANO 25-04-1976 MCLNCL76D25E435X PROPRIETARIO

MICOLUCCI MARIA ATESSA 16-10-1984 MCLMRA84R56A485V PROPRIETARIO

7
ZAMBOTTI MAURIZIO FIAVE' 27-11-1954 ZMBMRZ54S27D565H PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
FORTI GABRIELLA TRENTO 16-03-1957 FRTGRL57C56L378C PROPRIETARIO

8
PERON LUCA VICENZA 01-12-1967 PRNLCU67T01L840R PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
DI LORETO MARCELLA MONZA 25-01-1973 DLRMCL73A65F704V PROPRIETARIO

9 CROSINA MARCO TRENTO 26-04-1966 CRSMRC66D26L378P PROPRIETARIO SI SI SI NO

10 PEDERZOLLI MAURIZIO RIVA DEL GARDA 22-06-1969 PDRMRZ69H22H330V PROPRIETARIO SI NO NO SI ok

11

PASQUAZZO ELENA SALORNO 19-05-1944 PSQLNE44E59H719A PROPRIETARIO

SI SI SI SIDIPINO ROMINA TIONE DI TRENTO 15-02-1974 DPNRMN74B55L174A PROPRIETARIO

DIPINO FABRIZIO TIONE DI TRENTO 01-10-1971 DPNFRZ71R01L174D PROPRIETARIO

12 BILICI-NASTAS LAURA Moldavia (EE) 11-02-1980 BLCLRA80B51Z140L PROPRIETARIO SI SI SI SI OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO, SI CALDAIA)

13
POMO PRIMO ADAMO MESAGNE 25-06-1963 PMOPMD63H25F152X PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
URBINATI STEFANIA VENEZIA 26-08-1969 RBNSFN69M66L736A PROPRIETARIO

14 CENTONZE SILVA ROVERETO 25-01-1962 CNTSLV62A65H612K PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

15
D'ADDIO PALMA 08-04-1965 DDDPLM65D48I234T PROPRIETARIO

? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
RUSSO ANTONIO CAIVANO 01-08-1964 RSSNTN64M01B371A PROPRIETARIO

16 TORBOLI CRISTINA RIVA DEL GARDA 17-06-1963 TRBCST63H57H330J PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

17
FARE' RODOLFO MILANO 27-06-1934 FRARLF34H27F205X PROPRIETARIO

? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
CREMONESI VIRGINIA CREMA 19-04-1934 CRMVGN34D59D142P PROPRIETARIO

18 PEDERZOLLI ELENA RIVA DEL GARDA 01-01-1972 PDRLNE72A41H330N PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

19 ZANONI MARIUCCIA ARCO 02-08-1960 ZNNMCC60M42A372G PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

20 ZAMBARDA FLAVIO TRENTO 02-10-1939 ZMBFLV39R02L378I PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

21 RIGHI MARCO ROVERETO 05-11-1964 RGHMRC64S05H612V PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

22 ZAMBOTTI MARIA ANGELA LOMASO 12-06-1938 ZMBMNG38H52E658C PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

23 SORACE MAURIZIO ACQUARO 23-06-1969 SRCMRZ69H23A043L PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

24
GIRAMONTI ALBERTO ARCO 28-01-1965 GRMLRT65A28A372T PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
349 0998859

ROSA' MANUELA ROVERETO 09-02-1967 RSOMNL67B49H612Z PROPRIETARIO

25 GALATIOTO MARUSKA ARCO 02-01-1974 GLTMSK74A42A372U PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

26
BRESCIANI REMO ARCO 05-02-1946 BRSRME46B05A372L PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
PASINI VANDA RIVA DEL GARDA 01-06-1947 PSNVND47H41H330K PROPRIETARIO

27 LEONI ENRICA ARCO 27-11-1940 LNENRC40S67A372I PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella

28
DASSATTI ROBERTO RIVA DEL GARDA 09-01-1979 DSSRRT79A09H330R PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
VALENTINI GIORGIA TRENTO 25-06-1986 VLNGRG86H65L378K PROPRIETARIO

OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
Mancano carta d’identità e codice fiscale

OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
Mancano carta d’identità e codice fiscale

OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
Mancano carta d’identità e codice fiscale

OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO, SI CALDAIA)
Mancano firma e documenti sig.ra Genta

SANTA MARIA CAPUA 
VETERE

tiziano.cherotti@gmail.com

mailto:tiziano.cherotti@gmail.com


29
ARMANI MANUELA ARCO 14-01-1965 RMNMNL65A54A372H PROPRIETARIO

? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
MESTRINER GIORGIO TIONE DI TRENTO 31-12-1965 MSTGRG65T31L174E PROPRIETARIO

30 GUIDA FABIO NAPOLI 02-01-1973 GDUFBA73A02F839J PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identità Cigalotti Lorella
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