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ARCHITETTI ASSOCIATI

CONDOMINIO GARDENIA - stima dei costi previsti a condomino al 25/07/2022

g
1) totale lordo IMPORTO LAVORI parti comuni (lavori + ival0% + spese tecniche e commercialista + iva e oneri) 929.465,00 €
2) IMPORTO MEDIO LAVORI parti comuni per condomino 30.672,35 €
commissione bancaria fissa 2% per 6 mesi di lavori 9.294,65 €
Prefinanziamento 2,5% per 6 mesi di lavori 11.618,31 €
110%
quota non coperta per minor percentuale banca (da 100% a 94%) 55.767,90 €
LAVORI TRAINANTI |media millesimi condominio Tulipano 33,33
SU PARTI COMUNI costo medio a conddmino per minor percentuale banca (da 100% a 94%) 1.858,74 €
ISOLAZIONE 3) costo medio a condomino con VOLKSBANK (escluso compenso amministratore) 2.555,77 €
INVOLUCRO minimo millesimi condominio Tulipano 27,70
(capPOtto e costo minimo a condomino (escluso compenso amministratore) 2.124,06 €
sottotetto)
massimo millesimi condominio Tulipano 39,04
costo massimo a condodomino (escluso compenso amministratore) 2.993,62 €
4) costo indicativo a condoémino con DOLOMITI ENERGIA (tutto compreso, escluso compenso amministratore) 7.500,00 €
5) differenza fra VOLKSBANK e DOLOMITI ENERGIA 4.944,23 €
1) costo lordo medio sostituzione CALDAIA per ogni condomino (lavori + ival0% + spese tecniche e commercialista + iva e oneri) 7.300,00 €
110% commissione bancaria fissa 2% per 6 mesi di lavori 73,00 €
Prefinanziamento 2,5% per 6 mesi di lavori 91,25 €
LAVORI TRAINATI -
quota non coperta per minor percentuale banca (da 100% a 94%) 438,00 €
SOSTITUZIONE 2) costo medio a condomino con VOLKSBANK (escluso compenso amministratore) 602,25 €
CALDAIA 3) costo indicativo a condomino con DOLOMITI ENERGIA (tutto compreso, escluso compenso amministratore) 2.000,00 €
4) differenza fra VOLKSBANK e DOLOMITI ENERGIA 1.397,75 €
1) costo lordo MEDIO sostituzione SERRAMENTI per condomino (lavori + ival0% + spese tecniche e commercialista + iva e oneri) 16.500,00 €
110% . ) ‘ . .
commissione bancaria fissa 2% per 6 mesi di lavori 165,00 €
LAVORI TRAINATI Prefinanziamento 2,5% per 6 mesi di lavori 206,25 €
= quota non coperta per minor percentuale banca (da 100% a 94%) 990,00 €
SOSTITUZIONE - — —
2) costo medio a condomino con VOLKSBANK (escluso compenso amministratore) 1.361,25 €
SERRAMENTI

3) costo indicativo a condomino con DOLOMITI ENERGIA (tutto compreso, escluso compenso amministratore)

NON COPERTO




60%

BONUS FACCIATE

1) totale lordo IMPORTO LAVORI parti comuni (lavori + ivalO% + spese tecniche e commercialista + iva e oneri)

71.706,00 €

commissione bancaria fissa 2% per 6 mesi di lavori

717,06 €

Prefinanziamento 2,5% per 6 mesi di lavori

896,33 €

quota non coperta dalle detrazioni

28.682,40 €

SISTEMAZIONE quota non coperta per minor percentuale banca (da 100% a 94%) 2.581,42 €
BALCONI 2) costo medio a condémino con VOLKSBANK (escluso compenso amministratore) 1.095,80 €
3) costo indicativo a condomino con DOLOMITI ENERGIA (tutto compreso, escluso compenso amministratore) 1.500,00 €
SPESE TECNICHE LORDE dovute allo stato attuale (progettazione, computi, documentazione banca, contratti) su tutti i lavori previsti
. : g . B 89.678,78 €
compresi i lavori trainati - 40% del totale come da DM e da preventivo
SPESE TECNICHE
SPESE TECNICHE - costo medio a condomino allo stato attuale 2.988,99 €
allo stato

attuale SPESE TECNICHE RICHIESTE IN CASO DI INTERRUZIONE INCARICO - costo LORDO a forfait per ogni condoémino

2.000,00 €

NB. in caso invece di prosecuzione dell’incarico, le spese tecniche sono gia comprese nei costi sopra riportati per ogni lavoro




	spese al 25.07.2022

