Oggetto: CONDOMINI BORZ computi aggiornati

Mittente: "arch. Andrea Vitti" <andrea.vitti@quasark675.it>

Data: 13/02/2022, 22:18

A: "paolo@plankpitture.it" <paolo@plankpitture.it>, Deborah Plank Pitture
<deborah@plankpitture.it>

CC: franco borz <francoborz@yahoo.it>, "p.righele@yahoo.it" <p.righele@yahoo.it>,
"endes.ruggero@gmail.com" <endes.ruggero@gmail.com>, endes.giuliani@gmail.com

Buonasera Paolo,

ho aggiornato i computi come d'accordo, in particolare la voce della zoccolatura e qualche voce
integrativa.

Ti allego i computi di tutti i 6 condomini, ho bisogno per favore che mi rimandi le offerte con il
ribasso, come detto al telefono, in modo da poter preparare i contratti.

Mi servono anche i vostri dati per cominciare a preparare le CILA, vi chiedo se mi mandate per
favore una visura camerale.

Grazie, buona serata.

Andrea

Andrea Vitti
Architetto
Cell. +39 392 9964319

75
ARCHITETTI ASSOCIATI

38122 TRENTO ITALIA
via della malvasia n. 22
tel. +39 0461 1593680
p.iva 01972250227

www.quasark675.it

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016, il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente
confidenziali, ne sono vietati la diffusione e I'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore: di conseguenza il
messaggio non costituisce impegno contrattuale tra lo studio tecnico ed il destinatario, lo studio non assume alcuna responsabilita riguardo ai

contenuti del testo e dei relativi allegati, ne' per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse


http://www.quasark675.it/
http://www.quasark675.it/
http://www.quasark675.it/
http://www.quasark675.it/

pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse |' errata ricezione.

— Allegati:
06 PRESTIGE computo trainanti.pdf 359 kB
06 PRESTIGE computo trainanti.xpwe 148 kB
211118 110 TRAINANTI analisi prezzi.ods 74,6 kB
211118 110 TRAINANTI analisi prezzi.pdf 114 kB
211118 110 TRAINANTI sintesi voci computo.ods 65,2 kB
211118 110 TRAINANTI sintesi voci computo.pdf 82,5 kB
01 LE BETULLE computo trainanti.pdf 314 kB
01 LE BETULLE computo trainanti.xpwe 84,2 kB
02 TULIPANO computo trainanti.pdf 370 kB
02 TULIPANO computo trainanti.xpwe 86,8 kB
03 GARDENIA computo trainanti.pdf 371 kB
03 GARDENIA computo trainanti.xpwe 86,9 kB
04 TRIFOGLIO computo trainanti.pdf 351 kB
04 TRIFOGLIO computo trainanti.xpwe 124 kB
05 VILLA EDERA computo trainanti.pdf 396 kB

05 VILLA EDERA computo trainanti.xpwe 80,8 kB
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Comune di RIVA DEL GARDA

Provincia di Trento

Computo metrico estimativo

LAVORI
CONDOMINIO GARDENIA - Riva del Garda TNRiqualificazione energetica con Superbonus 110%

COMMITTENTE Amministratore Giorgio Righele
IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario DEI Il sem 2021 | PAT 2021

Progettista Arch. Andrea Vitti

IL TECNICO

Data 13/02/2022
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

1
A.02.15.0030.0
20

M)

NP.07
©

3
DA1.5.03.022.
a

)

GRUELEVATRICE CON ROTAZIONE INALTO
Nolo di gru elevatrice con rotazione in alto
componibile in condizioni di piena efficienza,
comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzo. altezza 30 m e
sbraccio 30 m

Nolo gru - 2 mesi
Sommano h

Nota esplicativa:

COSTI DELLA SICUREZZA - i seguenti costi
verranno computati dettagliatamente in fase di
redazione di piano della sicurezza. Attualmente
vengono computati indicativamente al 2% del
costo totale dei lavori (da sostituire con computo
degli oneri della sicurezza come da piano di
coordinamento).

costi sicurezza

Sommano %

Nota esplicativa:
Voce da calcolare con prezzario DEI o PAT in base
al piano della sicurezza

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.Ponteggio a telaio con altezze anche
oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di @ 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari)i,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali, dei
castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi
e dei raddoppi necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da
contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione
verticale della facciata:montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i
primi 30 giorni

ponteggi - montaggio e nolo primo mese

100,000

195,000

674017,2
50

17,800

100,00

100,00

674017,25

674017,25

3471,00

50,65 5.065,00

2,00 13.480,35

A RIPORTARE

18.545,35

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

18.545,35

4
DA1.5.03.022.
b

™M)

5
DA1.5.03.022.
C

M)

Sommano mq

Nota esplicativa:

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.Ponteggio a telaio con altezze anche
oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di © 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari)i,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle
partenze realizzate con pezzi speciali, dei
castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi
e dei raddoppi necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da
contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione
verticale della facciata:noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni) alla funzionalita operativa, comprendente il
controllo degli ancoraggi, la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite

ponteggi - nolo per ogni mese successivo al primo

Sommano mq

Nota esplicativa:

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.Ponteggio a telaio con altezze anche
oltre i 20 m prodotto da azienda in possesso di
autorizzazione ministeriale ed eseguito con
l'impiego di tubi di © 48 mm e spessore pari a 2,9
mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari)i,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle

2,000

3471,000

3471,00

6942,00

6942,00

10,01

1,52

34.744,71

10.551,84

A RIPORTARE

63.841,90

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

63.841,90

6
DA1.5.04.027
M)

7
DA1.5.03.025.
a

M)

8
DA1.5.03.025.
b

M)

partenze realizzate con pezzi speciali, dei
castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi
e dei raddoppi necessari al superamento di balconi,
aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da
contabilizzarsi a parte; valutato a mq di proiezione
verticale della facciata:smontaggio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento
dal cantiere

ponteggi - smontaggio
Sommano mq

Nota esplicativa:

RETI DI PROTEZIONEREete in fibra sintetica, per
la protezione delle impalcature edili in vista, posta
in opera compreso lo smontaggio a fine lavori

ponteggi - reti di protezione
Sommano mq

Nota esplicativa:

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri
stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.Piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
e scale di collegamento, valutato a mq di
proiezione verticale della facciata:per i primi 30
giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

ponteggi - piani di lavoro montaggio, smontaggio e
nolo primo mese

Sommano mq

Nota esplicativa:

PONTEGGI A TUBO GIUNTO E A TELAIO
Avvertenze: Le voci relative alle opere
provvisionali prendono in considerazione ponteggi
realizzati restando nell'ambito dei parametri

3471,000

3471,000

3471,000

3471,00

3471,00

3471,00

3471,00

3471,00

3471,00

4,55 15.793,05

3,50 12.148,50

2,83 9.822,93

A RIPORTARE

101.606,38

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

101.606,38

9
DA2.5.10.093
M)

10
DA2.5.03.035
M)

stabiliti nel libretto dell'Autorizzazione rilasciata
dal Ministero del Lavoro; ogni qualvolta si esca
dall'ambito dei suddetti parametri per i rinforzi
necessari come da progetto, si dovra fare
riferimento alle voci relative al sistema tubo-giunto
cod. A15021.Piano di lavoro per ponteggi
costituito da tavole metalliche prefabbricate od in
legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
e scale di collegamento, valutato a mq di
proiezione verticale della facciata:per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)

ponteggi - piani di lavoro per ogni mese successivo
al primo

Sommano mq

Nota esplicativa:

RIMOZIONE DI TETTI Avvertenze: Nelle stime
relative a questo paragrafo non sono inclusi i costi
relativi al carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata dei materiali di risulta (i relativi prezzi
sono esposti nell'ultima parte di questo
capitolo).Rimozione di discendenti e canali di
gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di
grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed
escluso il solo calo in basso

cappotto - rimozione pluviali esistenti
cappotto - rimozione scossalina bordo gronda

Sommano m

Nota esplicativa:

DEMOLIZIONI, TAGLI, CAROTAGGI,
PERFORAZIONI Avvertenze: Nell'elaborazione
delle seguenti stime, per quanto riguarda l'utilizzo
di attrezzature meccaniche ad alimentazione
elettrica, ¢ stata considerata la fornitura di energia
da parte dell'Ente erogatore tramite normale rete di
distribuzione. Qualora si dovesse operare in
situazioni dove non fosse disponibile, nelle
immediate vicinanze, la suddetta fonte di
approvvigionamento e si dovesse fare ricorso a
compressori d'aria a motore a scoppio o a gruppi
elettrogeni, il loro utilizzo potra essere stimato
tramite i relativi prezzi pubblicati nel capitolo
«Noli-Costi orari ».Demolizione di cornici, fasce
marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma
e materiale, anche cemento armato, posti a
qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio,
eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici,
per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm

2,000

12,000

3471,000

16,000
175,150

6942,00

6942,00

192,00
175,15

367,15

0,76 5.275,92

7,76 2.849,08

A RIPORTARE

109.731,38

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

109.731,38

11
DA2.5.14.135.
b

M)

12
DA2.5.14.130
M)

13
DA2.5.15.136.
a

M)

cappotto - demolizione cornici in pietra delle
finestre - F1 portafinestra 1,2 x 2,25
(Lu=1,2+2,25%2)

cappotto - demolizione cornici in pietra delle
finestre - F2 finestra 1,2 x 1,3 (Lu=1,2%¥2+1,3*2)
cappotto - demolizione cornici in pietra delle
finestre - F3 portafinestra 0,8 x 2,25 (Np=30*5)
(Lu=0,8+2,25%*2)

Sommano m

Nota esplicativa:

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTITiro in alto o
calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei
materiali:valutazione a volume

cappotto - abbassamento lattonerie rimosse

(Np=0,12%0,12*3,14) (A1=192,000+175,15)

cappotto - abbassamento cornici finestre demolite
Sommano mc

Nota esplicativa:

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTITrasporto a
discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da
demolizioni, previa caratterizzazione di base ai
sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a
parte, con autocarro di portata fino a 50 q,
compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica

cappotto - trasporto lattonerie rimosse

(Np=0,12*0,12%*3,14) (Al=192,000+175,15)

cappotto - trasporto cornici finestre demolite
Sommano mc

Nota esplicativa:

COMPENSI ALLE DISCARICHE Avvertenze: per
una corretta valutazione delle procedure da seguire
nella gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti si
rimanda alle Avvertenze pubblicate ad inizio
volume. Si segnala inoltre che, viste le numerose
variabili che possono intervenire nella valutazione,
i prezzi relativi al conferimento in discarica
devono essere considerati indicativi.Compenso alle
discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il costo relativo alla
caratterizzazione del rifiuto:rifiuti ammissibili in
discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre

20,000

10,000

150,000

0,045

0,045

5,700

5,000

5,300

0,200 0,030

0,200 0,030

367,150
959,000

367,150
959,000

114,00

50,00

795,00

959,00

16,52
5,75

22,27

16,52
5,75

2227

6,56 6.291,04

34,53 768,98

48,99 1.091,01

A RIPORTARE

117.882,41

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

117.882,41

14
DA2.5.11.103.
a

M)

15
DB6.5.01.001
M)

16
B.33.30.0112.0
30

2010)

cappotto - smaltimento lattonerie rimosse
(Np=160/1000)

cappotto - smaltimento cornici finestre demolite
(Np=575/1000)

Sommano t

Nota esplicativa:

RASCHIATURE E SVERNICIATURE
Avvertenze: Nelle stime relative a questo paragrafo
non sono inclusi i costi relativi al carico, trasporto
e scarico a discarica autorizzata nonché quelli
concernenti l'eventuale calo in basso dei materiali
di risulta (i relativi prezzi sono esposti nell'ultima
parte di questo capitolo).Pulitura di superfici
intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 +
30 ate:con acqua

cappotto - preparazione superficie di posa cappotto
tramite idropulitura - pareti esterne

a detrarre serramento vano scale >4 mq (Np=-3)
cappotto - preparazione superficie di posa cappotto
tramite idropulitura - intradosso balconi

cappotto - preparazione superficie di posa cappotto
tramite idropulitura - sottogronda

Sommano mq

Nota esplicativa:

PREPARAZIONE SOTTOFONDIPreparazione del
fondo di superfici murarie interne a pennello con
applicazione di isolante acrilico all'acqua

cappotto - preparazione superficie di posa cappotto
tramite stesura di primer fissativo - pareti esterne

a detrarre serramento vano scale >4 mq (Np=-3)
cappotto - preparazione superficie di posa cappotto
tramite stesura di primer fissativo - intradosso
balconi

cappotto - preparazione superficie di posa cappotto
tramite stesura di primer fissativo - sottogronda

Sommano mq

Nota esplicativa:

ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO
CAPPOTTI GREZZI Zoccolatura per rivestimenti
termoisolanti a cappotto grezzi di qualsiasi tipo

0,160

0,575

-3,000
5,000

-3,000

5,000

186,000
1,600

186,000
1,600

16,520

5,750

15,850
15,850
86,300

204,420

15,850
15,850

86,300

204,420

2,64

3,31

5,95

2948,10
-76,08
431,50

204,42

3507,94

2948,10
-76,08

431,50

204,42

3507,94

18,00

15,08

2,28

107,10

52.899,74

7.998,10

A RIPORTARE

178.

887,35

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

M)

17
DB1.5.07.157.

mediante applicazione di strato termoisolante a
basso assorbimento costituito da pannelli rigidi
preformati in schiume di polistirene espanso
sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma. In
particolare i pannelli dovranno essere in possesso
delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- conduttivitd termica 0,035 W/mK; - densita
30-40 kg/m* - diffusione vapore p 30-70;
reazione al fuoco Classe E. La posa sara eseguita a
giunti accostati, ancorati al supporto murario
sottostante mediante l'ausilio di malta adesiva
minerale impermeabilizzante, confezionata in
cantiere, a base calce/cemento bianco stesa lungo
tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40%
dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integrato
da fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad
espansione in PVC in numero non inferiore a 6/m?
e comunque giudicato idoneo dalla D.L..
L'ancoraggio dei pannelli nel suo complesso dovra
essere effettuato in conformita a quanto previsto
dalle norme ETAG ed i pannelli dovranno essere
marchiati CE secondo la norma UNI EN 13163 e
appartenenti alla Euroclasse EPS150.
L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli
isolanti sara effettuata mediante frattazzo in acciaio
inox per uno spessore di 3-5 mm realizzato, anche
a piu riprese, con malta minerale adesiva
impermeabilizzante e con interposta armatura in
rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie
strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del peso
minimo di 150 g/m? Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per la finitura
superficiale con frattazzo in acciaio inox, tutti i
pezzi speciali di partenza e bordatura in alluminio
anodizzato od in PVC, tutti i profili in plastica con
rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli,
gocciolatoi, giunti, ecc., le eventuali rondelle
copritassello, il gocciolatoio ed il sigillante acrilico
od il nastro di tenuta autoespandente superiori, la
protezione dei pavimenti con teli in nylon, il
mascheramento con nastro adesivo in carta di
battiscopa in genere, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennita dovuta per lo
smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02,
15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della
marcatura CE, e la posa in opera della lavorazione
eseguita secondo le migliori tecniche correnti.
pannelli spessore 140 mm

cappotto - ZOCCOLATURA XPS - h 60 cm -
piano terra
a detrarre serramento vano scale >4 mq (Np=-3)

cappotto - ZOCCOLATURA XPS - h 60 cm -
balconi (Lu=(3,2*5+4%2+4,8+2 2+2*2)*2+1,2*14)

Sommano m?

Nota esplicativa:

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI
PARETE ESTERNAResina fenolica in pannelli a

A RIPORTARE

Pagina 8
DIMENSIONI IMPORTI €
Quantita
par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
178.887,35
186,000 0,600 111,60
-3,000 1,600 0,600 -2,88
5,000 86,800 0,600 260,40
369,12 89,27 32.951,34
211.838,69

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

211.838,69

M)

18
DB1.5.07.157.
b

M)

19
DB1.5.07.093.
b

™)

norma EN 13166 rivestiti su entrambi i lati con
EPS o con velo vetro, posti in opera per isolamento
a cappotto ETICS, provvisto di ETA, rispondente
ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a
trazione >= 80 Kpa, resistenza a compressione >=
150 kPa, reazione al fuoco Euroclasse BS1,d0 (EN
13501-1), conducibilita termica <= 0,024 W/mK,
dimensioni 1200 x 600 mm, compresi incollaggio
dei pannelli con malta a base cemento e polimeri
sintetici, adeguato primer ed intonaco di base
armato con rete in fibra di vetro antialcalina del
peso >= 140 g/mgq, escluso rivestimento di finitura
adeguato all'ETA del produttore del sistema da
pagarsi a parte:spessore 50 mm

cappotto - RESINA FENOLICA sp 5 cm - logge
balconi (Lu=(3,2*5+4%2+4,8+2,2+2%2)*2)

a detrarre zoccolatura XPS sui balconi - h 60 cm
(Np=-5)

Sommano mq

Nota esplicativa:

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI
PARETE ESTERNAResina fenolica in pannelli a
norma EN 13166 rivestiti su entrambi i lati con
EPS o con velo vetro, posti in opera per isolamento
a cappotto ETICS, provvisto di ETA, rispondente
ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), resistenza a
trazione >= 80 Kpa, resistenza a compressione >=
150 kPa, reazione al fuoco Euroclasse BS1,d0 (EN
13501-1), conducibilita termica <= 0,024 W/mK,
dimensioni 1200 x 600 mm, compresi incollaggio
dei pannelli con malta a base cemento e polimeri
sintetici, adeguato primer ed intonaco di base
armato con rete in fibra di vetro antialcalina del
peso >= 140 g/mgq, escluso rivestimento di finitura
adeguato all'ETA del produttore del sistema da
pagarsi a parte:sovrapprezzo per ogni cm in piu di
pannello isolante

cappotto - RESINA FENOLICA per ogni cm in pit
di isolante - logge balconi

a detrarre zoccolatura XPS sui balconi - h 60 cm
(Np=-3)

Sommano mq

Nota esplicativa:

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI
PARETE ESTERNAPolistirene espanso
sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme
alla norma UNI EN 13163, avente valore di
conducibilita termica lambdaD compreso tra 0,030
e 0,031 W/mK, resistenza a trazione >= 100 KPa,
euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN
13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri
Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per

-5,000

3,000

-3,000

70,000

70,000

14,800

0,600

1036,000

210,000

1036,00

-210,00

826,00

3108,00

-630,00

2478,00

82,34 68.012,84

6,66 16.503,48

A RIPORTARE

296.355,01

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

296.355,01

20
DB1.5.07.093.
C

M)

isolamento termico a cappotto. Il sistema a
cappotto, posato su pareti esterne gia preparate,
provvisto di ETA, ¢ costituito da adesivo minerale
ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico
eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura
eseguita in due mani con idoneo rasante, con
interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso
>= 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete
presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti,
rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer
e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del
produttore del sistema da pagarsi a parte:
dimensioni pannelli 1.000 x 500 mm, fissati con
tasselli, spessore 30 mm:con intonaco armato

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE
sp 3 cm - pareti esterne

a detrarre serramento vano scale >4 mq (Np=-3)
a detrarre logge balconi in resina fenolica sp 8 cm
(Np=-1)

a detrarre zoccolatura in XPS (Np=-1)

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE
sp 3 cm - intradosso balconi

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE
sp 3 cm - sottogronda

Sommano mq

Nota esplicativa:

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI
PARETE ESTERNAPolistirene espanso
sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme
alla norma UNI EN 13163, avente valore di
conducibilita termica lambdaD compreso tra 0,030
e 0,031 W/mK, resistenza a trazione >= 100 KPa,
euroclasse di reazione al fuoco E secondo EN
13501-1, rispondente ai criteri CAM (Criteri
Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per
isolamento termico a cappotto. Il sistema a
cappotto, posato su pareti esterne gia preparate,
provvisto di ETA, ¢ costituito da adesivo minerale
ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico
eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura
eseguita in due mani con idoneo rasante, con
interposta rete in fibra di vetro antialcalina del peso
>= 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali in rete
presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti,
rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer
e rivestimento di finitura adeguato all'ETA del
produttore del sistema da pagarsi a parte:
dimensioni pannelli 1.000 x 500 mm, fissati con
tasselli, spessore 30 mm:sovrapprezzo per ogni cm
in piu di pannello isolante

cappotto - EPS SINTERIZZATO CON GRAFITE
per ogni cm in piu di isolante (Al=2948,10-76,08-
826-369,12)

Sommano mq

-3,000
-1,000
-1,000

9,000

186,000
1,600

15,850
15,850
826,000
369,120
431,500

204,420

1676,900

2948,10
-76,08
-826,00
-369,12
431,50

204,42

2312,82

15092,10

15092,10

61,81 142.955,40

3,23 48.747,48

A RIPORTARE

488.057,89

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

488.057,89

21
DB1.5.08.203.
a

M)

22
B.39.41.0021.2
10

M)

Nota esplicativa:

LAVORAZIONI ACCESSORIE SU CAPPOTTI
TERMICISpalletta di finestre gia preparate, della
larghezza media di 30 cm, eseguita con pannelli
rigidi in materiale isolante, rispondenti alle norme
ETICS, rispondente ai requisiti CAM (Criteri
Ambientali Minimi), incollati al supporto con
malta adesiva a base di cemento e polimeri
sintetici, compresi intonaco di base armato con rete
in fibra di vetro antialcalina densita >= 145 g/mq e
intonaco di finitura a spessore conforme ad ETAG
004, con pannelli di spessore medio 20 mm:
collegamento al serramento con guarnizione
sigillante ~ autoadesiva e  sovraintonacabile,
precompressa e autoespandente in schiuma
poliuretanica morbida per la tenuta all'aria e
all'acqua:polistirene espanso sinterizzato, densita
15-18 Kg/mc secondo UNI EN 13163, classe di
reazione al fuoco E secondo UNI EN ISO 11925-2,
conducibilita termica lambda <= 0,036 W/mK
secondo UNI EN 12667

cappotto - ISOLAZIONE SPALLETTE
FINESTRE CON EPS CON GRAFITE - F1
portafinestra 1,2 x 2,25 (Lu=1,2+2,25*2)
cappotto - ISOLAZIONE SPALLETTE
FINESTRE CON EPS CON GRAFITE - F2
finestra 1,2 x 1,3 (Lu=1,2*2+1,3*2)
cappotto - ISOLAZIONE SPALLETTE
FINESTRE CON EPS CON GRAFITE - F3
portafinestra 0,8 x 2,25 (Lu=0,8+2,25%*2)

Sommano m

Nota esplicativa:

Fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e
portefinestre in alluminio con profili estrusi ad
interruzione del ponte termico TT classe 1.0
(Kr<=2.0 W/m?K - norma DIN 4108) aventi le
seguenti caratteristiche: - collegamento tra la parte
esterna e quella interna dei profili realizzato in
modo continuo e definitivo mediante listelli in
materiale  sintetico  termicamente  isolante
(Polythermid o Poliammide); - prestazioni di
sistema secondo quanto previsto dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica
L.10/91 - D.1sg.192/2005, documentate mediante
certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in
ogni caso le prestazioni non dovranno essere
inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle
normative di riferimento - UNI EN 143511
“Finestre e porte - Norma di prodotto,
caratteristiche prestazionali”. I serramenti saranno
eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi
principali: - falso telaio in tubolare di acciaio dello
spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in
opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad
espansione in numero ¢ dimensioni sufficienti a
garantire stabilita e tenuta all'intero serramento; -
serramento realizzato con il sistema denominato "a

20,000

10,000

150,000

5,700

5,000

5,300

114,00

50,00

795,00

959,00

26,45

25.365,55

A RIPORTARE

513.423,44

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

RIPORTO

giunto aperto”, mediante profili estrusi in lega
primaria di alluminio EN AW -6060 allo stato T6,
dello spessore minimo di 18/10 di mm, con
tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020,
composto da telaio fisso dello spessore minimo di
70 mm e telaio mobile dello spessore minimo 80
mm e comunque delle dimensioni opportune per
assicurare  prestazioni  richieste, complanari
all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; le
giunzioni angolari e perpendicolari dovranno
essere eseguite con apposite squadrette e cavallotti
in lega di alluminio tali da riempire la camere
tubolari dei profili, garantire la distribuzione della
colla su tutta la giunzione e formare un giunto
solidale; il sistema, mediante asole di drenaggio ed
aerazione in numero e dimensione idonei, dovra
garantire |'eliminazione di condense ed infiltrazioni
dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto
e da questa verso l'esterno; il serramento dovra
essere completo di idonei profili fermavetro a
scatto con aggancio di sicurezza, coprifili interni
ed eventuali raccordi a davanzale esterno ed
interno; - accessori di movimento e chiusura
montati a contrasto senza lavorazioni meccaniche,
costituiti da cerniere di adeguate dimensioni e
comunque idonee a sopportare il peso complessivo
della parte apribile secondo norma UNI 7525,
eventuale apparecchiatura ad anta e ribalta dotata
di sicurezza contro l'errata manovra, sistema di
chiusura multiplo mediante nottolini ed incontri
regolabili, gruppo maniglie nella tipologia,
caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.;
in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovra
essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e
tipo di utenza in modo da garantire le migliori
prestazioni; - guarnizioni statiche e dinamiche in
elastomero EPDM o neoprene senza soluzione di
continuitd ottenuta mediante accurate giunzioni
agli angoli o l'impiego di angoli vulcanizzati; -
eventuale davanzale interno ed esterno sagomato a
disegno, in lamiera di alluminio dello spessore di
15/10 di mm fino a sviluppi di 300 mm e di 20/10
di mm per sviluppi superiori a 300 mm, con
finitura superficiale in analogia con il serramento,
completo di idonei supporti, sistema di aggancio
tale da non presentare rivettature in vista,
trattamento antirombo delle parti esterne. -
eventuale elemento di finitura cassonetto (cielino o
frontalino), in lamiera di alluminio dello spessore
di 15/10 di mm con finitura superficiale in analogia
con il serramento, completo di idonei supporti,
sistema di fissaggio tale da consentire una facile
rimozione per ispezione, coibentazione termica in
poliuretano autoestinguente ad alta densita dello
spessore minimo di 30 mm, opportunamente
ancorata alla lamiera; - finitura superficiale nei
tipi: a) ossidazione anodica colore naturale con
finitura chimica spessore 20 micron; b) ossidazione
anodica con processo di elettocolorazione con
finitura chimica spessore 20 micron nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L., con caratteristiche e
proprieta previste dalla norma UNI EN 12373-1 e
garantita con marchio di qualita EURAS EWAA
QUALANOD; c¢) verniciatura realizzata con
polveri di resine poliestere di alta qualita nel colore
e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore minimo
60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura
di 180-200°C; le superfici dovranno essere
pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e
fosfocromatazione; la verniciatura dovra avere
caratteristiche e proprieta previste dalla norma UNI

A RIPORTARE

Pagina 12
IMPORTI €
Prezzo € Totale €
513.423,44
513.423,44

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

513.423,44

23
DB1.5.08.114
M)

24
DB1.5.08.108
M)

EN 12206-1 essere garantita dal marchio europeo
di qualita QUALICOAT; - esclusa vetrata isolante,
persiana avvolgibile e relativi accessori di
movimentazione, valutati a parte. N.B. In
ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della
fornitura del prodotto il serramentista dovra
documentare e certificare le prestazioni degli
infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw),
trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta
all’acqua, resistenza al vento) nonché i laboratori e
le metodiche usate per le verifiche; in particolare la
trasmittanza termica complessiva dovra garantire
quanto previsto dalla relazione di cui all’art.28
della L.10/1991 per l'edificio oggetto dell'appalto
in ottemperanza al d.lgs 192/2005 cosi come
modificato dalla L. 90/2013 e al D.P.G.P. TN 13
luglio 2009, n. 11-13/Leg e s.m. A parita di
prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati
della certificazione volontaria UNI UNCSAAL.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la posa in opera nel rispetto delle
prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra
serramento e contesto edile eseguita mediante
silicone neutro o tiokol, l'idonea campionatura
completa di accessori che 1'Appaltatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. davanzali in lamiera di alluminio 20/10 -
sviluppo da 300 a 500 mm: lunghezza (min.1.50
m)

cappotto - DAVANZALE IN ALLUMINIO - F2
finestra 1,2 x 1,3

Sommano m

Nota esplicativa:

LAVORAZIONI ACCESSORIE SU CAPPOTTI
TERMICIProfilo di sigillatura per giunti di
dilatazione verticali lineari a 180° o angolari a 90°,
in pvc resistente ai raggi ultravioletti con alette
rigide ed elemento interno morbido elastico, dotato
di coperchio di chiusura estetica, con rete di
armatura  incorporata in fibra di  vetro
indemagliabile con appretto antialcalino, maglia 4
x 4 mm, in grado di compensare movimenti da 5 a
25 mm

cappotto - PROFILO PER GIUNTO DI
DILATAZIONE

Sommano m

Nota esplicativa:

LAVORAZIONI ACCESSORIE SU CAPPOTTI
TERMICIRivestimento acrilsilossanico, fibrato, ad
alta resistenza, con granulometria 1,2 + 1,5 mm,
con protezione del film secco dalla proliferazione

5,000

2,000

1,200

15,850

6,00

6,00

31,70

31,70

99,57 597,42

29,42 932,61

A RIPORTARE

514.953,47

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

514.953,47

25
DB3.5.14.103.
b

M)

26
DB3.5.14.109.
d

M)

27
DB3.5.14.110.
a

M)

di muffe e alghe, densita 1,75 kg/l, diffusione del
vapore classe V1 secondo EN 1062, permeabilita
all'acqua classe W2 secondo EN 1062, ad alta resa
cromatica

cappotto - FINITURA - pareti esterne

a detrarre serramento vano scale >4 mq (Np=-3)
cappotto - FINITURA - intradosso balconi
cappotto - FINITURA - sottogronda

Sommano mq

Nota esplicativa:

OPERE DA LATTONIEREConverse e scossaline
in alluminio montate in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm
50:in alluminio da 10/10

cappotto - rifacimento scossalina bordo gronda
Sommano m

Nota esplicativa:

OPERE DA LATTONIEREDiscendenti montati in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno: @ fino a 150
mm:in acciaio zincato preverniciato da 8/10

cappotto - LATTONERIE pluviali fino a 150 mm
Sommano m

Nota esplicativa:

OPERE DA LATTONIERECo llari per sostegno di
discendenti, montate in opera compreso fissaggio
al supporto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte:in acciaio zincato

cappotto - LATTONERIE collari fissaggio pluviali
(1 ogni 3 m) (Np=192/3)

Sommano cad

Nota esplicativa:

-3,000

12,000

64,000

1,600

2948,100
15,850
426,200
204,420

175,150

16,000

2948,10
-76,08
426,20
204,42

3502,64

175,15

175,15

192,00

192,00

64,00

64,00

21,48 75.236,71

20,46

3.583,57

25,47

4.890,24

5,01 320,64

A RIPORTARE

598.984,63

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

598.984,63

28
DB3.5.14.111.
a

M)

29
NP.09
M)

30
NP.01
M)

OPERE DA LATTONIERETerminali per pluviali e
colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe,
pezzi speciali, opere murarie, ecc.:in ghisa

cappotto - LATTONERIE pluviali terminali in
ghisa

Sommano cad

Nota esplicativa:

RIFACIMENTO POZZETTO TUBI PLUVIALI
compresa la rimozione del pozzetto e del chiusino
esistenti, lo scavo per lo spostamento in fuori dello
spessore del cappotto, la posa del nuovo pozzetto e
del nuovo chiusino e il ripristino della
pavimentazione. Sono compresi e compensati tutti
gli oneri necessari a dare il lavoro completo ed
eseguito a regola d'arte.

cappotto - rifacimento pozzetti pluviali esistenti
Sommano cad

Nota esplicativa:

SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI
Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti a
seguito della realizzazione di cappotto termico,
comprendente lo smontaggio dell'elemento,
l'installazione di appositi blocchi in EPS ad
altissima densita senza ponte termico, dimensioni
160 x 100 mm, sezionabile multi spessore, posto in
opera nel sistema di isolamento termico a cappotto,
per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di
compressione in caso di carichi intermedi, peso
specifico 140 kg/m3, carico consigliato massimo
15 kg, per il fissaggio su cappotto. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati il rispetto dei
CAM e della marchiatura CE dei materiali, le
assistenze murarie, la successiva installazione
tramite appositi tasselli, il collegamento elettrico,
gli sfridi e lo smaltimento dei materiali di risulta e
tutti gli oneri necessari a fornire il lavoro completo
e finito a regola d'arte. Per maggiori dettagli vedere
l'allegata analisi prezzi.

cappotto - SPOSTAMENTO LUCI ESTERNE,
ALLARMI E SIMILI (Np=5+20+2)

Sommano cad

Nota esplicativa:

12,000

12,000

102,000

12,00

12,00

12,00

12,00

102,00

102,00

83,92

323,53

40,68

1.007,04

3.882,36

4.149,36

A RIPORTARE

608.023,39

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

608.023,39

31
NP.03
M)

32
NP.05
M)

33
NP.06

SPOSTAMENTO DI UNITA' ESTERNA
Smontaggio e rimontaggio di unitd esterna a
seguito della realizzazione di cappotto termico,
comprendente lo smontaggio dell'elemento,
l'installazione di appositi blocchi in EPS ad
altissima densita senza ponte termico, dimensioni
160 x 100 mm, sezionabile multi spessore, posto in
opera nel sistema di isolamento termico a cappotto,
per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di
compressione in caso di carichi intermedi, peso
specifico 140 kg/m3, carico consigliato massimo
15 kg, per il fissaggio su cappotto. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati il rispetto dei
CAM e della marchiatura CE dei materiali, le
assistenze murarie, la successiva installazione
tramite appositi tasselli, il collegamento elettrico e
dello scarico condense dell'unita, gli sfridi e lo
smaltimento dei materiali di risulta e tutti gli oneri
necessari a fornire il lavoro completo e finito a
regola d'arte. Per maggiori dettagli vedere l'allegata
analisi prezzi.

cappotto - SPOSTAMENTO MOTORI
CONDIZIONATORI, ARMADI METALLICI,
BOMBOLE... (30 caldaie + 2 contatori gas)
(Np=30,000+1+1)

Sommano cad

Nota esplicativa:

SPOSTAMENTO TENDE OMBREGGIANTI
Smontaggio e rimontaggio di tende ombreggianti
retrattili, a seguito della realizzazione di cappotto
termico, comprendente lo smontaggio
dell'elemento, l'installazione di apposit blocchi in
EPS ad altissima densita senza ponte termico,
dimensioni 160 x 100 mm, sezionabile multi
spessore, posto in opera nel sistema di isolamento
termico a cappotto, per il fissaggio di carichi
leggeri ed a spessore di compressione in caso di
carichi intermedi, peso specifico 140 kg/m3, carico
consigliato massimo 15 kg. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati il rispetto dei
CAM e della marchiatura CE dei material, le
assistenze murarie, i collegamenti elettrici nel caso
di tende motorizzate, gli sfridi e lo smaltimento dei
materiali di risulta e tutti gli oneri necessari a
fornire il lavoro completo e finito a regola d'arte.
Per maggiori dettagli vedere l'allegata analisi
prezzi.

cappotto - SPOSTAMENTO TENDE DA SOLE
Sommano cad

Nota esplicativa:

SPOSTAMENTO DI GRIGLIE E SFIATI
Smontaggio e rimontaggio di griglie e sfiati in

32,000

25,000

32,00

32,00

25,00

25,00

137,63

120,66

4.404,16

3.016,50

A RIPORTARE

615.444,05

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

615.444,05

M)

34
DB1.5.04.056.
a

M)

35
DB1.5.04.056.
b

M)

parete a seguito della realizzazione di cappotto
termico, comprendente lo smontaggio
dell'elemento, il prolungamento dello sfiato
mediante appositi tubi in PVC, l'installazione
finale di griglie esterne in acciaio tramite appositi
clip. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati il rispetto dei CAM e della marchiatura
CE dei materiali, le assistenze murarie, gli sfridi e
lo smaltimento dei materiali di risulta e tutti gli
oneri necessari a fornire il lavoro completo e finito
a regola d'arte. Per maggiori dettagli vedere
l'allegata analisi prezzi.

cappotto - SPOSTAMENTO GRIGLIE E SFIATI
(Np=30+3+2)

Sommano cad

Nota esplicativa:

ISOLAMENTO TERMICO DI
SOTTOTETTIIsolamenti termico in estradosso di
sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli
isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi): polistirene espanso estruso a celle chiuse
XPS, ad alta resistenza meccanica autoestinguente
euroclasse E, in pannelli, conducibilita termica
lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione
>= 700 kPa:spessore 80 mm

sottotetto - isolazione solaio soffitta XPS

Sommano mq

Nota esplicativa:

ISOLAMENTO TERMICO DI
SOTTOTETTIIsolamenti termico in estradosso di
sottotetti non praticabili, realizzato con pannelli
isolanti rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali
Minimi): polistirene espanso estruso a celle chiuse
XPS, ad alta resistenza meccanica autoestinguente
euroclasse E, in pannelli, conducibilita termica
lambda 0,033 W/mK, resistenza a compressione
>= 700 kPa:sovrapprezzo per ogni mm in piu di
spessore

sottotetto - isolazione solaio soffitta XPS

Sommano mq

Nota esplicativa:

35,000

6,000

636,000

636,000

35,00

35,00

636,00

636,00

3816,00

3816,00

38,01 1.330,35

56,27 35.787,72

5,87 22.399,92

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
TOTALE 674.962,04

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

TOTALI

Totale lavorazioni A CORPO
Totale lavorazioni A MISURA
Importo Manodopera

Importo Sicurezza Speciale
Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni
Totale Sicurezza Speciale

Totale Progetto €

13.480,35
661.481,69
8.664,92
0,00
674.962,04

674.962,04
0,00
674.962,04

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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NT”A";'I :;FI:D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MTZC::ITe' £
RIEPILOGO PER CAPITOLI

DET condivise -

Gru -

- 5.065,00

Ponteggi -

- 88.336,95

Sicurezza --

-- 13.480,35

Totale DET condivise 106.882,30

DET SB 110% -

Trainante - isolazione involucro -

CAPPOTTO 507.925,01

ULTIMO SOLAIO 58.187,64

TRASPORTI E ONERI SMALTIMENTO 1.967,09

Totale DET SB 110% 568.079,74

Committente: Amministratore Giorgio Righele
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTLE
TARIFFA Totale
RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI
<<Categoria non definita>> 644.698,96
<<Categoria non definita>> 30.263,08

Data, 13/02/2022

Il tecnico

Committente: Amministratore Giorgio Righele



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO CORPI ILLUMINANTI Articolo NP.O1
IMPORTI
ELEMENTI UM QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.15.5.15 |OPERAIO ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI - 3° livello h 0,50 €33,61 €16,81
Totale MANO D'OPERA: €16,81
2 MEZZI D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
B.62.6.10.15 |TUBO CORRUGATO DIAMETRO 25 mm m 0,20 €2,65 €0,53
B.62.21.30.10 |CAVO ELETTRICO 2,5 mm? m 0,60 €1,08 €0,65
Blocco in EPS ad altissima densita senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm,
sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a
DB15115 S A . ) ; . )
cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di
carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg:
a spessore primi 8 cm cad 1,00 €15,02 €15,02
b per ogni 2 cm in piu di spessore Cad/2cm 2,00 €2,49 €4,98
Fissaggio di carichi leggeri fino a 5 Kg su sistemi di isolamento termico a cappotto gid
DB158208 completati framite avvitamento, costituito da tassello a spirale, senza preforatura cad 1.00 €269 €269
atftraverso la finitura e con successivo inserimento al suo interno di una vite di @ 4-5 ! ! !
mm da conteggiare a parte
Totale LAVORAZIONI : €23,87
Totale A) - Voci da prezzario : €40,68
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
Totale VOCI DI MERCATO: €-
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5,1 Spese generali 10,00% €- €-
52 Utile di impresa 10,00% €- €-
Totale spese generali e utili di impresa : €-
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €-
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
[ SOMMANO € cad € 40,68




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO TUBI DEL GAS ESTERNI Articolo NP.02
IMPORTI
ELEMENTI U.M. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.10.10.15 |OPERAIO ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - 3° livello h/cad 0,40 €33,61 €13,44
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO h/cad 0,40 €35,29 €14,12
Totale MANO D'OPERA: €27,56
2 MEZZI D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
B.62.3.5.65 |MATERIALE VARIO - VITI E TASSELLI (100 pz) cad 0,10 €6,63 €0,66
B.62.3.70.15 |TUBIIN ACCIAIO ZINCATO FILETTATO mi 6,00 €487 €29,22
Totale LAVORAZIONI : €29,88
Totale A) - Voci da prezzario : €57,44
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
Totale VOCI DI MERCATO: €-
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali 10,00% €- €-
52 Utile di impresa 10,00% €- €-
Totale spese generali e utili di impresa : €-
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €-
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
6 SOMMANO € mi €57,44




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO UNITA’ ESTERNA CONDIZIONATORE Articolo NP.03
IMPORTI
ELEMENTI UM. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.10.10.15 |OPERAIO ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - 3° livello h/cad 0,50 €33,61 €16,81
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO h/cad 0,50 €3529 €17,65
Totale MANO D'OPERA: €34,45
2 MEZZI D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
B.62.6.10.15 |TUBO CORRUGATO DIAMETRO 25 mm m 0,20 €2,65 €0,53
B.62.21.30.10 | CAVO ELETTIRICO 2,5 mm? m 0,60 €1,08 €0,65
B.72.44.67.3 |TUBAZIONI DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO ANTIRUMORE m 0,30 € 45,21 €13,56
Blocco in EPS ad alfissima densitd senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm,
sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a
DB15115 S L o . . . N .
cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di
carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg:
a spessore primi 8 cm cad 2,00 €15,02 € 30,04
per ogni 2 cmin piv di spessore Cad/2cm 4,00 €2,49 €9,96
Fissaggio a taglio termico, con filettatura metrica M16 in acciaio inox e rondella di
tenuta stagna per carichi medi e pesanti superiori a 15 Kg su sistemi di isolamento
DB158210b |termico a cappotto gid completati comprensiva di esecuzione di foratura, pulizia del cad. 48,44 €1,00 € 48,44
foro, preinstallazione dell'elemento, con successivi inserimento dell'ancorante chimico
da computarsi a parte e montaggio dell'elemento di fissaggio:
Totale LAVORAZIONI : €103,18
Totale A) - Voci da prezzario : €137,63
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
Totale VOCI DI MERCATO: €-
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali 10,00% €- €-
52 Utile di impresa 10,00% €- €-
Totale spese generali e utili di impresa : €-
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €-
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
) SOMMANO € m €137,63




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO ANTE AD OSCURO Articolo NP.04
IMPORTI
ELEMENTI UM. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO h/cad 0,20 €35,29 €7,06
A.1.5.10.10 |OPERAIO COMUNE h/cad 0,20 €31,79 €6,36
Totale MANO D'OPERA: €13,42
2 MEZZ| D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
Elemento di fissaggio per il supporto di cardini con tasselli per le persiane e guide per
persiane scorrevoli realizzati in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile nera del
peso specifico di 350 kg/mc, armata internamente con fibra di vetro per il fissaggio
DB158117 |meccanico alla superficie sottostante, con piedini per la regolazione della bolla ed
inserto in resina per 'avvitamento del cardine, delle dimensioni di 240 x 125 mm, @
superficie utile 108 x 52 mm, fissato con tassello con vite in acciaio, carico consigliato
massimo 30 kg:
a spessore primi 6 cm cad 2,00 €52,10 €104,20
b per ogni 2 cmin piv di spessore Cad/2cm 4,00 €13,65 € 54,60
Fissaggio per carichi medi fino a 15 Kg su sistemi di isolamento termico a cappotto gia
completati costituito da una boccola in materiale plastico con guarnizione di tenuta
DB15820%9a |in EPDM ed un tassello per facciata (@ 8 mm), framite preforatura attraverso la finitura cad. 15,25 €2,00 €30,50
con successivo inserimento al suo interno di una vite da conteggiare a parte, per
profondita: da 80 a 180 mm
Totale LAVORAZIONI : €189,30
Totale A) - Voci da prezzario : €202,72
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
4.1
Totale VOCI DI MERCATO: €-
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali 10,00% €- €-
52 Utile diimpresa 10,00% €- €-
Totale spese generali e utili di impresa : €-
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €-
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
) SOMMANO € cad €202,72




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO TENDE OMBREGGIANTI Articolo NP.05
IMPORTI
ELEMENTI UM. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO h/cad 0,50 €35,29 €17.65
A.1.5.10.10 |OPERAIO COMUNE h/cad 0,50 €31,79 €15,90
Totale MANO D'OPERA: € 33,54
2 MEZZI D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
Totale LAVORAZIONI : €-
Totale A) - Voci da prezzario : €33,54
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
4.1 TASSELLI ISOLATI PER FISSAGGIO SU CAPPOTTO 12 cm cad. 6,00 €12,00 €72,00
Totale VOCI DI MERCATO: €72,00
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali 10,00% €72,00 €7,20
52 Utile di impresa 10,00% €79,20 €7,92
Totale spese generali e utili di impresa : €15,12
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €87,12
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
[ SOMMANO € mq €120,66




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO GRIGLIE E SFIATI IN FACCIATA Articolo NP.04
IMPORTI
ELEMENTI UM. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO h 0,50 €35,29 €17,65
Totale MANO D'OPERA: €17,65
2 MEZZI D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
B.6.50.5.25 |TUBIIN PVC PER VENTILAZIONE DIAMETRO ESTERNO 140 mm m 0,50 €11,67 €5,84
Totale LAVORAZIONI : €5,84
Totale A) - Voci da prezzario : €23,49
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
4.1 GRIGLIA ESTERNA IN ACCIAIO CON CLIP - 20 X 20 cm cad. 1,00 €12,00 €12,00
Totale VOCI DI MERCATO: €12,00
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
51 Spese generali 10,00% €12,00 €1,20
52 Utile di impresa 10,00% €13,20 €1,32
Totale spese generali e utili di impresa : €2,52
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €14,52
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
[ SOMMANO € cad € 38,01




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO DI PENSILINE A SBALZO ESTERNE Articolo NP.07
IMPORTI
ELEMENTI UM. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.10.10.15 |OPERAIO ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - 3° livello h/cad 0,50 €33,61 €16,81
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO h/cad 0,50 €3529 €17,65
Totale MANO D'OPERA: €34,45
2 MEZZ| D'OPERA
Totale MEZZI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
Blocco in EPS ad altissima densitd senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm,
DB1 sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a
5115 e G . - ; . )
cappotto, per il fissaggio di carichi leggeri ed a spessore di compressione in caso di
carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg:
a spessore primi 8 cm cad 2,00 €15,02 € 30,04
b per ogni 2 cm in piu di spessore Cad/2cm 4,00 €2,49 €9,96
Fissaggio a taglio termico, con filettatura metrica M16 in acciaio inox e rondella di
tenuta stagna per carichi medi e pesanti superiori a 15 Kg su sistemi di isolamento
DB158210b |termico a cappotto gid completati comprensiva di esecuzione di foratura, pulizia del cad. 48,44 €1,00 € 48,44
foro, preinstallazione dell'elemento, con successivi inserimento dell'ancorante chimico
da computarsi a parte e montaggio dell'elemento di fissaggio:
Totale LAVORAZIONI : €88,44
Totale A) - Voci da prezzario : €122,89
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
Totale VOCI DI MERCATO: €-
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali 10,00% €- €-
52 Utile diimpresa 10,00% €- €-
Totale spese generali e utili di impresa : €-
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €-
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
) SOMMANO € m €122,89




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06/2021

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS 110%

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO VELUX ESISTENTI Articolo NP.08
IMPORTI
ELEMENTI UM. QUANT. | PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO smontaggio finestra esistente h/cad 0,50 €3529 €17.65
A.1.5.10.10 |OPERAIO COMUNE smontaggio finestra esistente h/cad 0,50 €31,79 €15,90
A.1.5.10.10 |OPERAIO QUALIFICATO rimontaggio finestra esistente h/cad 0,50 €3529 €17,65
A.1.5.10.10 |OPERAIO COMUNE rimontaggio finestra esistente h/cad 0,50 €31,79 €15,90
Totale MANO D'OPERA: €67,08
2 MEZZI D'OPERA
Totale MEZZlI D'OPERA: €-
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
A25135b firo in basso finestra smontata per stoccaggio in cantiere mc 0,62 € 34,53 €21,27
A25135b firo in alfo finestra smontata per rimontaggio mc 0,62 €34,53 €21,27
B.36.5.5.5 |falso telaio per rimontaggio finestra m 3,60 €25,55 €91,98
N.5.40.15.20 |perline in legno di abete per nuovo imbotte mq 1,08 €21,50 €23,22
B35102b mantovana di raccordo esterna m 3,60 €17.41 € 62,68
Totale LAVORAZIONI : € 220,42
Totale A) - Voci da prezzario : €287,50
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI MERCATO
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
Totale VOCI DI MERCATO: €-
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali 10,00% €- €-
52 Utile di impresa 10,00% €- €-
Totale spese generali e utili di impresa : €-
Totale B) - Voci di mercato + spese ed utili : €-
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
6 SOMMANO € cad € 287,50




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERB!

ANALISI PREZZI

RIFACIMENTO POZZETTI TUBI PLUVIALI

ELEMENTI U.M.

A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
ripristini vari
A.1.5.10.10  OPERAIO QUALIFICATO h/cad
A.1.5.10.10 OPERAIO COMUNE h/cad
2 MEZZI D'OPERA
3 MATERIALI E LAVORAZIONI
Rimozione di pozzettiin cemento armato prefabbricato, compreso lo scavo
D25005a necessario ed ogni onere per la rimozione, il trasporto ed il deposito nel luogo indicato cad.
nellambito del cantiere: per dimensioni paria 70 x 70 x 70 cm
Pozzetti di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera
D25026d compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc., cad.
incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 60 x 60
x 60 cm, peso 198 kg
D25029¢ Chiusino pedonale in c.a.v. di dimensioni pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, cad.
peso 104 kg
B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI A
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5.1 Spese generali
5.2 Utile di impresa
Total
Totale B)
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
[ SOMMANO € cad.




A DEDURRE ONERI PER LA SICUREZZA E RIBASSO D'ASTA (

7.1 A dedurre ribasso d'asta

Totale

VOCI RICAVATE DA PREZZI DI CONTRATTO

8 VOCI DA CONTRATTO

TOTALE Euro Rif.

Prezzo applicazione



/2021

ONUS 110%

Arficolo NP.09
IMPORTI
QUANT. PREZZI UNITARI
PARZIALI TOTALI
100 € 3529 € 35,29
100 € 31,79 € 31,79
Totale MANO D'OPERA: € 67,08
Totale MEZZI D'OPERA: € -
1,00 € 49,19 € 49,19
100 € 163,19 € 163,19
100 € 44,07 € 44,07
Totale LAVORAZIONI: € 254,45
Totale A) - Voci da prezzario: € 323,53
AERCATO
Totale VOCI DI MERCATO: € -
10,00% € - €
10,00% € - €
e spese generali e utili diimpresa: € -
- Voci di mercato + spese ed utili: € -

€ 323,53




se previsti)

25,055% € 323,53 -€ 81,06

» al nefto degli oneri sopra indicati: € 242,47

Totale Voci da Contratto: € -

I mq € 24247

€/mq € 242,47



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - 25/06

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERB!

ANALISI PREZZI

SPOSTAMENTO DI PENSILINE A SBALZO ESTERNE

ELEMENTI U.M.
A VOCI DA PREZZIARIO PAT 2021
1 MANO D'OPERA
ripristini vari

A.1.5.10.10 OPERAIO QUALIFICATO h/cad
A.1.5.10.10 OPERAIO COMUNE h/cad

2 MEZZI D'OPERA

3 MATERIALI E LAVORAZIONI

Blocco in EPS ad altissima densitd senza ponte termico, dimensioni 160 x 100 mm,
sezionabile multi spessore, posto in opera nel sistema di isolamento termico a

DB15115 . T T . : ; X .
cappotto, per il fissaggio di carichileggeri ed a spessore di compressione in caso di
carichi intermedi, peso specifico 140 kg/mc, carico consigliato 15 kg:
a spessore primi 8 cm cad
b per ogni 2 cm in piu di spessore Cad/2cm

Fissaggio a taglio termico, con filettatura metrica M16 in acciaio inox e rondella di
tenuta stagna per carichi medi e pesanti superiori a 15 Kg su sistemi di isolamento
DB158210b termico a cappotto gid completati comprensiva di esecuzione di foratura, pulizia del cad.
foro, preinstallazione dell'elemento, con successivi inserimento delllancorante chimico
da computarsi a parte e montaggio dell'elemento di fissaggio:

B VOCI RICAVATE DA LISTINI E OFFERTE DI N
4 MATERIALI E LAVORAZIONI
5 SPESE GENERALI ALEA ED UTILE
5,1 Spese generali
52 Utile diimpresa
Total
Totale B)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)




6 SOMMANO € cad.

A DEDURRE ONERI PER LA SICUREZZA E RIBASSO D'ASTA (

7.1 A dedurre ribasso d'asta

Totale

VOCI RICAVATE DA PREZZI DI CONTRATTO

8 VOCI DA CONTRATTO

TOTALE Euro Rif.

Prezzo applicazione



/2021

ONUS 110%

Arficolo NP.10

IMPORTI
QUANT. PREZZI UNITARI
PARZIALI | TOTALI
0,50 € 35,29 € 17,65
0,50 € 31,79 € 15,90

Totale MANO D'OPERA: € 33,54

Totale MEZZI D'OPERA: € -

2,00 € 1502 € 30,04
4,00 € 249 € 9,96
48,44 € 1,00 € 48,44

Totale LAVORAZIONI: € 88,44

Totale A) - Voci da prezzario: € 121,98

AERCATO

Totale VOCI DI MERCATO: € -
10,00% € - €
10,00% € - €

e spese generdli e utili di impresa: € -

- Voci di mercato + spese ed utili: € -




€ 12198
se previsti) |
25,055% € 121,98 -€ 30,56
» al netto degli oneri sopra indicati: € 91,42

Totale Vocida Contratto: € -
] mqg € 91,42
€/mq € 91,42



675
RCHITETTI ASSOCIATI

CONDOMINIO PRESTIGE - RIVA DEL GARDA - Sintesi computo e voci con prezzari DEI | semestre 2021 e PAT 2021

Costi della sicurezza (da sostituire con il computo del piano della sicurezza) — a forfait 2% 2%
Gru altezza 30 m e sbraccio 30 m — montaggio, smontaggio e nolo per 1 mese 3.000,00 €
Gru altezza 30 m e sbraccio 30 m — nolo per ogni mese in piu 1.300,00 €
TOTALE GRU PER 2 MESI| 4.300,00 €
Ponteggi — struttura montaggio e nolo primo mese (computato su ponteggio a 1,2 m dal muro e alto 1,5 m oltre la falda del tetto) 10,01 €/mq
ALLESTIMENTO CANTIERE
Ponteggi — struttura nolo per ogni mese successivo al primo (tot. 3 mesi in piu) 4,56 €/mq
Ponteggi — smontaggio 4,55 €/mq
Ponteggi — reti di protezione 3,50 €/mq
Ponteggi — piani di lavoro primo mese (computati a mq di facciata ponteggio) 2,83 €/mq
Ponteggi — piani di lavoro per ogni mese in piu (tot. 3 mesi in piu) 2,28 €/mq
TOTALE A MQ PONTEGGI PER 4 MESI 27,73 €
Cappotto rimozioni — demolizione zoccolatura in pietra 15,53 €/mq
Cappotto rimozioni — demolizione contorni finestre e davanzali esterni 6,56 €/m
Cappotto rimozioni — demolizione pluviali 7,76 €/m
Cappotto rimozioni — rimozione isolazione esistente EPS 4 cm, esclusi abbassamento, trasporto e smaltimento materiali 3,28 €/mq
Cappotto — preparazione fondo con idropulitura 15,08 €/mq
Cappotto — preparazione fondo stesura primer 2,28 €/mq
TOTALE A MQ PREPARAZIONE FONDO CAPPOTTO 17,36
Cappotto — EPS con grafite primi 3 cm, A <0,031 W/mK (compresi colla, rasatura con rete, tasselli, angolari, gocciolatoi, nastrature, esclusa finitura silossanica) 61,81 €/mq
Cappotto — EPS con grafite per ogni cm in pit 3,23 €/mq (tot. 11 cm in piu) 35,53 €/mq
Cappotto — Finitura silossanica colore a scelta della DL 21,48 €/mq
TOTALE A MQ CAPPOTTO IN EPS CON GRAFITE SPESSORE 14 cm 118,82
in alternativa al cappotto in EPS con grafite
Cappotto — RESINA FENOLICA primi 5 cm, A < 0,024 W/mK (compresi colla, rasatura con rete, tasselli, angolari, gocciolatoi, nastrature, esclusa finitura silossanica) 82,34 €/mq
Cappotto — RESINA FENOLICA per ogni cm in piu 6,66 €/mq (tot. 5 cm in piu) 33,30 €/mq
Cappotto — Finitura silossanica colore a scelta della DL 21,48 €/mq
CAPPOTTO ESTERNO
TOTALE A MQ CAPPOTTO IN RESINA FENOLICA SPESSORE 10 cm 137,12
Cappotto spese accessorie — zoccolatura in XPS spessore 14 cm altezza 60 cm, A < 0,034 W/mK 89,27 €/mq
Cappotto spese accessorie — isolazione spallette finestre con cappotto in resina fenolica spessore 2 cm 27,36 €/m
Cappotto spese accessorie — davanzale esterno finestre in alluminio 99,57 €/m
Cappotto spese accessorie — spostamento griglie e sfiati 38,01 €/cad
Cappotto spese accessorie — spostamento unita esterne, motori condizionatori... (compresi pezzi speciali per aggancio a muro con cappotto) 137,63 €/cad
Cappotto spese accessorie — spostamento tende a braccio estensibile (compresi pezzi speciali per aggancio a muro con cappotto) 120,66 €/cad
Cappotto spese accessorie — spostamento tubi del gas (mediamente 6 tubi a correre in parete, per tubo singolo o meno tubi prezzo da rivedere) 57,44 €/cad
Cappotto spese accessorie — spostamento luci, lampade, allarmi e altri dispositivi elettronici (compresi pezzi speciali per aggancio a muro con cappotto) 40,68 €/cad
Cappotto spese accessorie — lattonerie pluviali in acciaio zincato verniciato fino a 15 cm di diametro 25,47 €/m
Cappotto spese accessorie — lattonerie collari di fissaggio pluviali 25,05 €/cad
Cappotto spese accessorie — lattonerie pluviali terminali in ghisa 83,92 €/cad
Cappotto spese accessorie — modifica pozzetti pluviali — voce da costruire eventualmente in caso di necessita 323,53 €/cad
Cappotto spese accessorie — spostamento pensiline a sbalzo 121,98 €/cad
TOTALE A MQ CAPPOTTO comprese spese accessorie (costo totale / mq totali)| 174,29 €/mq
Tetto rimozioni — rimozione manto in tegole, struttura sottomanto, comprese lattonerie, esclusi abbassamento, trasporto e smaltimento materiali 15,87 €/mq
Tetto rimozioni — rimozione isolazione esistente EPS 1 cm, esclusi abbassamento, trasporto e smaltimento materiali 3,28 €/mq
Tetto — tavolato in legno di abete per creazione piano di posa cappotto 44,71 €/mq
Tetto — freno vapore sopra al piano di posa del nuovo manto 5,86 €/mq
Tetto — isolazione in LANA DI ROCCIA A < 0,038 W/mK sp 16 cm 67,67 €/mq
Tetto — isolazione in LANA DI ROCCIA A < 0,038 W/mK sp 6 cm 22,26 €/mq
Tetto — telo impermeabile traspirante sopra all'isolante 3,18 €/mq
Tetto — pacchetto ventilato composto da tegole in cemento, con sottostruttura per ventilazione, compresi pettini parapasseri 50,80 €/mq
TOTALE A MQ PACCHETTO ISOLAZIONE TETTO| 194,48 €/mq
ISOLAZIONE TETTO
Tetto lattonerie — canali di gronda in acciaio zincato preverniciato da 8/10 26,91 €/m
Tetto lattonerie — cicogne per fissaggio canali di gronda 5,10 €/cad
Tetto lattonerie — converse e scossaline in alluminio da 8/10, sviluppo fino a 33 cm 17,41 €/m
Tetto lattonerie — converse e scossaline in alluminio da 8/10, sviluppo fino a 100 cm 29,25 €/m

Tetto linea vita — linea vita lunghezza 10 m, altezza 60 cm

1.493,10 €/cad

Tetto linea vita — rimandi con occhiello in acciaio 66,11 €/cad

Tetto — smontaggio e rimontaggio n° 8 pannelli solari termici 852,06 €/cad
TOTALE A MQ TETTO comprese spese accessorie (costo totale / mq totali)| 234,57 €/mq

Materiale demolito — abbassamento al piano 34,53 €/mc

Materiale demolito — trasporto a discarica con autocarro fino a 50 q 48,99 €/mc

TRASPORTI E ONERI
Materiale demolito — oneri smaltimento rifiuti non ammissibili a discarica (EPS, poliuretani, guaine bituminose ecc...) 320,00 €/t
Materiale demolito — materiali di risulta e rifiuti ammissibili a discarica (macerie, intonaci, manti, legno, pietra, marmi, murature ecc...) 18,00 €/t
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