Oggetto: Cessione credito e finanziamento lavori di riqualificazione energetica condomini a Riva
del Garda e Arco

Mittente: "arch. Andrea Vitti" <andrea.vitti@quasark675.it>

Data: 10/06/2022, 15:00

A: trento-ovest@ton-gruppe.it

CC: Carlo Busetti <ingcarlobusetti@gmail.com>, "endes.ruggero@gmail.com"
<endes.ruggero@gmail.com>, franco borz <francoborz@yahoo.it>, Piergiorgio Righele
<p.righele@yahoo.it>

Buongiorno,
come richiesto invio il quadro economico dei lavori in oggetto.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Grazie, cordiali saluti.

Andrea Vitt
Architetto
Cell. 439 392 9964319
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via della malvasia n. 22
tel. +39 0461 1593680
p.iva 01972250227
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In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016, il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente
confidenziali, ne sono vietati la diffusione e I'uso non autorizzato. Le opinioni ivi eventualmente espresse sono quelle dell'autore: di conseguenza il
messaggio non costituisce impegno contrattuale tra lo studio tecnico ed il destinatario, lo studio non assume alcuna responsabilita riguardo ai
contenuti del testo e dei relativi allegati, ne' per eventuali intercettazioni, modifiche o danneggiamenti. Qualora il presente messaggio Le fosse

pervenuto per errore, Le saremo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne comunicasse |' errata ricezione.
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CONDOMINIO GARDENIA
via Pigarelli n. 32 a/b/c — 38066 Riva del Garda (TN)

p.ed. 3362 c.c. Riva

Stima preliminare dei lavori e verifica dei massimali

Treg}o 20/10/2021
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e a Vitti
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STIMA PRELIMINARE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI TRAINANTI COME DA DIAGNOSI ENERGETICA

cappotto in EPS con grafite sp 12 cm, pacchetto e finitura standard, logge con cappotto in resina fenolica sp 8 cm

TRAINANTE ISOLAZIONE INVOLUCRO

voci di spesa costo unit. u.m. quantita costo totale totale cat. note
COSTI DELLA SICUREZZA - a forfait 2% 12.620,75 €
GRU per 2 mesi 5.065,00 €
PONTEGGI per 3 mesi 88.336,95 €
ISOLAZIONE CAPPOTTO 507.925,01 €
ISOLAZIONE SOTTOTETTO 29.185,31 € sintesi voci da computo
TRASPORTI E ONERI SMALTIMENTO 525,00 €
TOTALE NETTO ISOLAZIONE INVOLUCRO 643.658,02 €
Iva 10% 64.365,80 €
TOTALE LORDO ISOLAZIONE INVOLUCRO 708.023,82 €
TRAINATO SOSTITUZIONE SERRAMENTI (per singole unita immobiliari) con serramenti in PVC triplo vetro BE, compresi cassonetti e avvolgibili in PVC
voci di spesa costo unit. u.m. quantita costo totale totale cat. note
Pm 1 - PR — scala C CALZA’ SILVANO
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € N -
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavori traina
TOT. Pm 1 — PR - scala C CALZA’ SILVANO 13.267,59 €
Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € a -
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA 13.267,59 €
Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE 12.469,41 €
Pm 5 — P2 — scala C VINCI CALOGERO
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € . L
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 5 — P2 — scala C VINCI CALOGERO 13.267,59 €
Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € . o
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA 13.267,59 €
Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 € . L
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 € verificare [aver trainat
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA 12.469,41 €

Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO

F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
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P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO 13.267,59 €
Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO 12.469,41 €
Pm 11 - PR - scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 € verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 11 — PR — scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO 10.833,83 €
Pm 12 — PR - scala B BILICI-NASTAS LAURA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 12 — PR - scala B BILICI-NASTAS LAURA 10.833,83 €
Pm 15 — P2 — scala B D’ADDIO PALMA, RUSSO ANTONIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 € tapparelle apertura elettrica
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 15 — P2 — scala B D’ADDIO PALMA, RUSSO ANTONIO 10.833,83 €
Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA 10.833,83 €
Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA 10.833,83 €
Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO 10.833,83 €
Pm 22 — PR - scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 € » o
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 € verificare lavori trainati
TOT. Pm 22 — PR — scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA 13.267,59 €
Pm 23 - P1 — scala A SORACE MAURIZIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 € 5 o
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 € verificare lavori trainat
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 23 - P1 — scala A SORACE MAURIZIO 12.469,41 €

Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA




F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA 13.267,59 €
Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
verificare lavori trainati
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA 12.469,41 €
Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA 13.267,59 €
Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
verificare lavori trainati
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA 12.469,41 €
Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO
F1 - Portainestra 1,2x2,25 2.437,88 € cad. 1,00 2.437,88 €
F2 - Finestra 1,2x1,3 1.635,58 € cad. 1,00 1.635,58 €
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 4,00 6.495,53 €
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO 12.469,41 €
Pm 30 — P4 — scala A FABIO GUIDA
F3 - Portafinestra 0,8x2,25 1.623,88 € cad. 7,00 11.367,18 €
verificare lavori trainati
P1 — portoncino coibentato Uw = 1 W/mK 1.900,42 € cad. 1,00 1.900,42 €
TOT. Pm 30 — P4 — scala A FABIO GUIDA 13.267,59 €
TOTALE NETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 271.697,17 €
Iva media 16% (10 % su manodopera e costo materiali equivalente, 22% sul restante costo dei materiali) 43.471,55 €
TOTALE LORDO SOSTITUZIONE SERRAMENTI 315.168,72 €

TRAINATO SOSTITUZIONE CALDAIE AUTONOME (per singole unita immobiliari) con Caldaie a condensazione

voci di spesa

\ costo unit. \ u.m. \ quantita \ costo totale totale cat.

note

Pm 1 - PR — scala C CALZA’ SILVANO

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 1 — PR - scala C CALZA’ SILVANO 5.281,88 €
Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 3 — P1 — scala C BENONI ANDREA 5.281,88 €
Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 4 — P1 — scala C SARTORI GIGLIOLA, MANCALIERI MICHELE 5.281,88 €
Pm 5 — P2 — scala C VINCI CALOGERO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 5 — P2 — scala C VINCI CALOGERO 5.281,88 €

Pm 7 — P3 - scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA

Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €




TOT. Pm 7 — P3 — scala C ZAMBOTTI MAURIZIO, FORTI GABRIELLA 5.281,88 €
Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 8 — P3 — scala C PERON LUCA, DI LORETO MARCELLA 5.281,88 €
Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 9 — P4 — scala C CROSINA MARCO 5.281,88 €
Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 10 — P4 — scala C PEDERZOLLI MAURIZIO 5.281,88 €
Pm 11 — PR — scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 11 — PR — scala B PASQUAZZO ELENA, DIPINO ROMINA, DIPINO FABRIZIO 5.281,88 €
Pm 12 — PR - scala B BILICI-NASTAS LAURA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 12 — PR — scala B BILICI-NASTAS LAURA 5.281,88 €
Pm 14 — P1 — scala B CENTONZE SILVIA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 14 — P1 — scala B CENTONZE SILVIA 5.281,88 €
Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 16 — P2 — scala B TORBOLI CRISTINA 5.281,88 €
Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 19 — P4 — scala B ZANONI MARIUCCIA 5.281,88 €
Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 20 — P4 — scala B ZAMBARDA FLAVIO 5.281,88 €
Pm 22 — PR - scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 22 — PR — scala A ZAMBOTTI MARIA ANGELA 5.281,88 €
Pm 23 - P1 - scala A SORACE MAURIZIO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 23 — P1 — scala A SORACE MAURIZIO 5.281,88 €
Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 24 — P1 — scala A GIRAMONTI ALBERTO, ROSA’ MANUELA 5.281,88 €
Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 25 — P2 — scala A GALATIOTO MARUSKA 5.281,88 €
Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 26 — P2 — scala A BRESCIANI REMO, PASINI VANDA 5.281,88 €
Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 27 — P3 — scala A LEONI ENRICA 5.281,88 €
Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO
Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione‘ 5.281,88 €‘ cad. ‘ 1,00‘ 5.281,88 €
TOT. Pm 29 — P4 — scala A ARMANI MANUELA, MESTRINER GIORGIO 5.281,88 €




Sostituzione caldaia esistente con caldaia a condensazione 5.281,88 € 5.281,88 €
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ANALISI PREZZI SERRAM

ENTI

PORTAFINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo

Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uw

media

=1,00 W/mK | Dim. 1,2x2,25

Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F1 dimensioni serramento ;:;g m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 2,93 mq € 22,95 € 67,27
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 2,93 mq € 26,23 €76,89
C25077e portafinestra a 2 ante a battente 2,93 mq €477,63 € 1.400,03
serramento |C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 2 cad € 120,00 € 240,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
C25088c soglia ribassata per portefinestre 1 cad € 100,00 € 100,00
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 4,58 m 1,65 € 7,56 €
C25094 cielino coibentato 1,28 m 104,72 € 134,04 €
cassonetto e S —
avvolgibile C13025 a.vvol.glbll.e in alluminio altez.za stecche 55 mm 2,93 mq 74,15 € 217,35 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 2.351,63 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,35 mc 34,53 € 12,15 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,35 mc 48,99 € 17,23 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,11 t 18,00 € 1,95 €
A25135b posizionamento al piano 0,35 mc 34,53 € 12,15 €
N04153 nolo autogru da 40 g a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 2.437,88
FINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio [ Uw__. =1,00 W/mK | Dim. 1,2x1,3
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F2 dimensioni serramento ::;i m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,72 mq € 22,95 € 39,36
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,72 mq € 26,23 € 44,99
C25077c finestra a 2 ante a battente 1,72 mq 444 23 € 761,94 €
serramento |C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 2 cad € 120,00 € 240,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
B.36.5.26.85 bancale in truciolare verniciato bianco — min. 1 1,28 m 83,53 € 106,92 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 2,68 m 1,65 € 4,42 €
C25094 cielino coibentato 1,28 m 104,72 € 134,04 €
B O 13025 avvolgibile in alluminio altezza stecche 55 mm 1,72 m 74,15 € 127,18 €
avvolgibile - g : : : 9 2 2
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 1.567,36 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,21 mc 34,53 € 711 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,21 mc 48,99 € 10,08 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,06 t 18,00 € 1,14 €
A25135b posizionamento al piano 0,21 mc 34,53 € 711 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.635,58
PORTAFINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uw__. =1,00 W/mK | Dim. 0,8x2,25
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F3 dimensioni serramento g:g; m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,99 mq € 22,95 € 45,72
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,99 mq € 26,23 € 52,26
C25077d portafinestra a 1 anta a battente 1,99 mq 441,04 € 878,68 €
serramento  |C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 1 cad € 120,00 € 120,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €

€45,73

€831,70

€4,14

€ 953,58



C25088c soglia ribassata per portefinestre 1 cad € 100,00 € 100,00
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 4,58 m 1,65 € 7,56 €
C25094 cielino coibentato 0,87 m 104,72 € 91,11 €
cassone_ztt_o € 1Cc13025 avvolgibile in alluminio altezza stecche 55 mm 1,99 m 74,15 € 147,73 €

avvolgibile VVOIgIDI . ’ 4 : ’
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 1.551,56 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,24 mc 34,53 € 8,26 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,24 mc 48,99 € 11,71 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,07 t 18,00 € 1,33 €
A25135b posizionamento al piano 0,24 mc 34,53 € 8,26 €
N04153 nolo autogru da 40 g a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.623,88

FINESTRA PVC bianco colorato in pasta | 1 antaribalta + 1 anta | triplo vetro basso emissivo
Cassonetto isolato e avvolgibile in alluminio | Uw__. =1,00 W/mK | Dim. 0,8x1,3
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
F4 dimensioni serramento 2:22 m € €
A25114 smontaggio di infissi in alluminio 1,18 mq € 22,95 € 27,06
A25115 smontaggio di avvolgibili in PVC 1,18 mq € 26,23 € 30,93
C25077b finestra a 1 anta a battente 1,18 mq 459,66 € 542,03 €
serramento |C25088b incollaggio strutturale tra vetro e anta 1 cad € 120,00 € 120,00
C25126 sovrapprezzo per ciascuna anta-ribalta 1 cad 70,00 € 70,00 €
B.36.5.26.85 bancale in truciolare verniciato bianco — min. 1 0,88 m 83,53 € 73,51 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 2,68 m 1,65 € 4,42 €
C25094 cielino coibentato 0,88 m 104,72 € 92,15 €
c:sjglr;lt)ti?ee C13025 avvolgibile in alluminio altezza stecche 55 mm 1,18 mq 74,15 € 87,44 €
C25091a cinghia di manovra e avvolgitore a cassetta 1 cad 38,50 € 38,50 €
TOTALE SERRAMENTO 1.086,04 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,14 mc 34,53 € 4,89 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,14 mc 48,99 € 6,93 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,04 t 18,00 € 0,79 €
A25135b posizionamento al piano 0,14 mc 34,53 € 4,89 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.146,31
Portoncino di ingresso in PVC 1 anta a battente | Uwmedio = 1,00 W/mK | Dim. 1 x 2,1 (1,1 x 2,15)
Voce di prezzo Q Um costo unit. costo tot
P1 . . 1,10
dimensioni serramento 2.15 m € €

A25115 smontaggio di porta interna 2,37 mq 16,40 € 38,79 €
T C25050b portoncino blindato isolato — posa muraria 1,00 cad 1.673,10 € 1.673,10 €
C25088d soglia ribassata per portoncini 1 cad 120,00 € 120,00 €
C25088h coprifili da 80 mm anziché da 60 mm 5,4 m 1,65 € 8,91 €
TOTALE SERRAMENTO 1.840,80 €
A25135b abbassamento materiale demolito 0,14 mc 34,53 € 4,90 €
oneri accessori A25130 trasporto a discarica controllata serr. demolito 0,14 mc 48,99 € 6,95 €
A25136a oneri smaltimento in discarica per rifiuti inerti 0,01 t 18,00 € 0,09 €
A25135b posizionamento al piano 0,14 mc 34,53 € 4,90 €
N04153 nolo autogru da 40 q a caldo per posizionamen 0,50 h 85,55 € 42,78 €
costo unitario TOTALE SERRAMENTO € 1.900,42

€45,73

€ 815,08

€2,07

€ 803,56
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SINTESI COSTI, SPESE TECNICHE E MASSIMALI DI SPESA

TIPOLOGIA LAVORI

‘ TOTALE LORDO LAVORI ‘ INCIDENZA ‘ QUOTA SPESE TECNICHE

TOTALE LORDO LAVORI MASSIMALI 110% / U.l. ‘ N° Ul ‘

MASSIMALI TOT.

MASSIMALE RESIDUO

LAVORI TRAINANTI ISOLAZIONE ESTERNA

Isolazione involucro (cappotto + sottotetto) ‘ 708.023,82 e‘ 62,40% 188.361,16 € 896.384,98 € 00D prime 811 60 1.880.000,00 € €983.615,02
Imprevisti 10% 89.638,50 €
TOTALE LORDO‘ 708.023,82 €‘ 62,40% 188.361,16 € 986.023,48 € 40000 prime 8 Ul 4 1.880.000,00 € €893.976,52
30000 restanti Ul
LAVORI TRAINATI SOSTITUZIONE SERRAMENTI
Sostituzione serramenti — Pm 1 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 2 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.54545€ 1 54.545,45 € €54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 3 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 4 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 5 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 6 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.54545€ 1 54.545,45 € €54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 7 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 8 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 9 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 10 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.54545€ 1 54.545,45 € €37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 11 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 39.457,81
Sostituzione serramenti — Pm 12 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81
Sostituzione serramenti — Pm 13 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 14 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 15 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81
Sostituzione serramenti — Pm 16 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 39.457,81
Sostituzione serramenti — Pm 17 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 18 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.54545€ 1 54.545,45 € €54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 19 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 39.457,81
Sostituzione serramenti — Pm 20 11.917,21 € 1,05% 3.170,43 € 15.087,64 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 39.457,81
Sostituzione serramenti — Pm 21 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 22 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 23 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 24 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 25 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 26 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 36.068,45
Sostituzione serramenti — Pm 27 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.54545€ 1 54.545,45 € € 37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 28 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 54.545,45
Sostituzione serramenti — Pm 29 13.716,35 € 1,21% 3.649,07 € 17.365,41 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 37.180,04
Sostituzione serramenti — Pm 30 14.594,35 € 1,29% 3.882,65 € 18.477,01 € 54.545,45 € 1 54.545,45 € € 36.068,45
Imprevisti 10% 37.837,68 €

TOTALE LORDO 298.866,89 €‘ 26,34% 79.509,92 € 416.214,49 €
LAVORI TRAINATI SOSTITUZIONE CALDAIE E RADIATORI
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 1 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73€ 1 27.272,73 € €19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 2 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73€ 1 27.272,73 § €27.272,73




Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 3 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 4 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 5 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 6 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 7 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 8 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori— Pm 9 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € €19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori— Pm 10 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 11 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 12 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 13 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 14 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 15 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 § €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 16 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 17 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori— Pm 18 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 19 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 20 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 § 27.272,73 € €19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 21 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 € €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 22 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 23 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 24 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 25 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 26 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 27 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 28 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 27.272,73 € 27.272,73 § €27.272,73
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 29 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € €19.916,96
Sostituzione caldaia e radiatori — Pm 30 5.810,07 € 0,51% 1.545,70 € 7.355,77 € 27.272,73 € 27.272,73 € € 19.916,96

Imprevisti 10%) 16.182,69 €

TOTALE LORDO 127.821,50 € 11,26% 34.005,36 € 178.009,54 €

TOTALE LORDO 1.134.712,20 € 100,00% 301.876,44 € 1.580.247,51 €

SPESE TECNICHE e COMMERCIALISTA 110%

Calcolo spese tecniche nette da DM (superbonus 110%) 165.635,51 €
Adeguamento compenso (-2%) 162.322,80 €|

APE pre e post 28.200,00 €

Contributo previdenziale 4% 7.620,91 €

Iva 22% 43.591,62 €|

TOTALE LORDO SPESE TECNICHE 110% 241.735,32 €

Credito certificabile

1.580.247,51 €|

Commercialista per certificazione crediti 3% su fatture 110% 47.400,00 €|
Contributo previdenziale 4% 1.896,00 €|
Iva 22% 10.845,12 €




TOTALE LORDO CERTIFICAZIONE CREDITI‘

60.141,12 €‘

TOTALE SPESE TECNICHE e COMMERCIALISTA 110%

301.876,44 €‘

NB. | costi di tutti i lavori strettamente necessari a realizzare gli interventi qui descritti, comprese le spese tecniche, le spese di presentazione pratiche e le spese per la certificazione del credito, sono coperti dal Superbonus 110%, nel rispetto dei massimali e della congruita dei prezzi.

Le spese non coperte dalla detrazione al 110% sono gli interessi del mutuo/fido a copertura dei lavori per la durata dei lavori stessi (mediamente attorno al 3/4% annui); il compenso del’amministratore per lavori di manutenzione straordinaria; i lavori soggetti ad altro tipo di detrazione
0 non soggetti (rifacimento balconi, parapetti, lavori interni...); eventuali costi imprevisti che non rientrano nei massimali o nella congruita dei prezzi (lavorazioni che costano molto di pit di quanto previsto dal Superbonus, lavorazioni extra non prevedibili...).

| costi qui considerati sono desunti dai prezzari (PAT2021 e DEI2020) e non possono tenere conto di eventuali fluttuazioni future dei prezzi, che andranno verificate in fase di computo e di preventivo con le imprese che realizzeranno i lavori. Tali costi verranno meglio dettagliati e

definitivi in fase di computo metrico estimativo in base al progetto dei lavori.

A puro titolo indicativo si riporta qui sotto il calcolo degli interessi per un prestito a copertura dell’importo totale dei lavori.

INTERESSI SUL PRESTITO CON TASSO 4% ANNUO PER 6 MESI (indicativo)

% tasso 4,00%
Durata ipotetica del prestito 6 mesi
Tasso di interesse da pagare (extra 110%) € 31.604,95

nota: da suddividere in millesimi fra i condomini

NOTE.

1) Per gli interventi trainati (serramenti, portoncini, caldaie e radiatori, tende ombreggianti) verranno proposti una tipologia di serramenti, tende, portoncini, caldaia e verra verificato I'interesse dei condomini ad aderire ai lavori trainati.

1.611.852,46 €
915.355,19 €

116.201,36 €

totale spese lorde complete

totale netto lavori edile

totale netto lavori impianti

4,00%



675
ARCHITETTI ASSOCIATI

SINTESI PER OGNI UNITA’ IMMOBILIARE

UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 1 - PR - scala C Calza Silvano 33,950
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.432,27 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.125,30 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 2 — PR - scala C Castellani Roberto 31,490
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 28.227,16 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 564,54 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 3 - P1 - scala C Benoni Andrea 39,090
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 35.039,69 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.217,45 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 4 - P1 - scala C Sartori Gigliola 34,000
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 30.477,09 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.103,97 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 5 - P2 - scala C Vinci Calogero 35,170
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 31.525,86 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.147,17 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 6 — P2 — scala C Micolucci Renato 33,990
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 30.468,13 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 609,36 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 7 — P3 - scala C Zambotti Maurizio 35,930
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 32.207,11 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.160,80 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 8 — P3 — scala C Peron Luca 34,610
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 31.023,88 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.114,90 €

14,983

13,199

15,204

14,201

15,261

14,580

15,376

15,829

35,960

31,678

36,490

34,083

36,627

34,993

36,903

37,990



UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 9 — P4 — scala C Crosina Marco 36,310
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 32.547,74 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.167,61 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 10 — P4 - scala C Pederzolli Maurizio 35,600
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 31.911,31 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.132,65 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 11 - PR - scala B Pasquazzo Elena 27,940
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 25.045,00 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 949,77 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 12 - PR - scala B Bilic Laura 28,370
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 25.430,44 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 957,48 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 13 - P1 - scala B Pomo Primo 28,730
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 25.753,14 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 515,06 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 14 - P1 - scala B Centonze Silva 28,190
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 25.269,09 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 652,50 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 15 — P2 — scala B D’Addio Palma 28,160
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 25.242,20 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 806,60 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 16 — P2 — scala B Torboli Cristina 28,240
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 25.313,91 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €|
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Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 955,15 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 17 — P3 - scala B Faré Rodolfo 29,260
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 26.228,22 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 524,56 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 18 — P3 — scala B Pederzolli Elena 29,510
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 26.452,32 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 529,05 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 19 - P4 - scala B Zanoni Mariuccia 31,570
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 28.298,87 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.014,85 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 20 - P4 - scala B Zambarda Flavio 31,140
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 27.913,43 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 15.087,64 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.007,14 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 21 - PR - scala A Righi Marco 33,430
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 29.966,15 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 599,32 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 22 - PR - scala A Zambotti Mariangela 36,000
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 32.269,86 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.162,05 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 23 - P1 - scala A Sorace Maurizio 36,020
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 32.287,79 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.140,18 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 24 - P1 - scala A Rosa Manuela 36,770
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 32.960,08 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.175,86 €|
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UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 25 — P2 - scala A Galatioto Maruska 34,130
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 30.593,62 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.106,30 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 26 — P2 — scala A Bresciani Remo 35,300
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 31.642,39 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.149,50 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 27 - P3 - scala A Leoni Enrica 34,520
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110% 30.943,21 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.113,29 €
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 28 - P3 - scala A Dassatti Roberto 35,650
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 31.956,12 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 0,00 €|
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 0,00 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 639,12 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 29 - P4 - scala A Armani Manuela 35,460
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 31.785,81 €|
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 17.365,41 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110%) 7.355,77 €
Interessi sul prestito — esclusi dal 110%| 1.130,14 €|
UNITA’ IMMOBILIARE MILLESIMI QUOTA SPESE
PM 30 - P4 - scala A Guida Fabio 41,470
Trainanti isolazione involucro — coperti dal 110%) 37.173,09 €
Trainati sostituzione serramenti - coperti dal 110% 18.477,01 €
Trainati sostituzione caldaie - coperti dal 110% 7.355,77 €|
Interessi sul prestito — esclusi dal 110% 1.260,12 €|
TOTALI 1000,000 1.465.320,42 €|

TOTALE CESSIONE CREDITO IN BANCA (100%
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CONDOMINIO GARDENIA
via Pigarelli n. 32 a/b/c — 38066 Riva del Garda (TN)
C.F. 93010650229
p.ed. 3362 c.c. Riva

PM PROPRIETA’ NATO DATA NASCITA | CODICE FISCALE TITOLARITA’ SERRAMENTI | PORTONCINO CALDAIA DOCUMENTI ID. NOTE EMAIL TELEFONO
1 CALZA' SILVANO RIVA DEL GARDA 18-08-1965 CLZSVN65M18H330A PROPRIETARIO NO NO NO NO ok no trainati
2 | NASTAS VASILE (ex CASTELLANI) RIVA DEL GARDA 15/09/1980 NSTVSL80P15Z140G PROPRIETARIO ? ? ? ? nuovo proprietario - chiedere
OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO)
3 BENONI ANDREA ROVERETO 30-11-1974 BNNNDR74S30H612F PROPRIETARIO Sl Sl SI NO Mancano carta d'identita e codice fiscale
SARTORI GIGLIOLA TRENTO 22-10-1968 SRTGLL68R62L378U PROPRIETARIO
4 SI NO NO SI OK (SI SERRAMENTI, NO PORTONCINO)
MONCALIERI MICHELE MILANO 29-09-1965 MNCMHL65P29F205P PROPRIETARIO
5 VINCI CALOGERO RIVA DEL GARDA 21-11-1962 | VNCCGR62S21H330H | PROPRIETARIO S| si si NO OK (SI SERRAMENTI, S| PORTONCINO)
Mancano carta d’identita e codice fiscale
MICOLUCCI RENATO CASTEL FRENTANO 03-06-1949 MCLRNT49H03C114E PROPRIETARIO
MICOLUCCI MANUELA Germania (EE) 28-01-1973 MCLMNL73A6821120 PROPRIETARIO
6 Sl Sl Sl Sl mancano documenti d’identita e firme Cigalotti Lorella
MICOLUCCI NICOLA LANCIANO 25-04-1976 MCLNCL76D25E435X PROPRIETARIO
MICOLUCCI MARIA ATESSA 16-10-1984 MCLMRAB84R56A485V PROPRIETARIO
ZAMBOTTI MAURIZIO FIAVE' 27-11-1954 ZMBMRZ54S27D565H PROPRIETARIO
7 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
FORTI GABRIELLA TRENTO 16-03-1957 FRTGRL57C56L378C PROPRIETARIO
PERON LUCA VICENZA 01-12-1967 PRNLCU67T01L840R PROPRIETARIO
8 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
DI LORETO MARCELLA MONZA 25-01-1973 DLRMCL73A65F704V PROPRIETARIO
9 CROSINA MARCO TRENTO 26-04-1966 | CRSMRC66D26L378P | PROPRIETARIO S| si si NO OK (SI SERRAMENTI, S| PORTONCINO)
Mancano carta d’identita e codice fiscale
10 PEDERZOLLI MAURIZIO RIVA DEL GARDA 22-06-1969 PDRMRZ69H22H330V PROPRIETARIO SI NO NO SI ok
PASQUAZZO ELENA SALORNO 19-05-1944 PSQLNE44E59H719A PROPRIETARIO
11 DIPINO ROMINA TIONE DI TRENTO 15-02-1974 | DPNRMN74B55L174A |  PROPRIETARIO si si sl S| OK (SI SERRAMENTI, S| PORTONCINO, SI CALDAIA)
Mancano firma e documenti sig.ra Genta
DIPINO FABRIZIO TIONE DI TRENTO 01-10-1971 DPNFRZ71R01L174D PROPRIETARIO
12 BILICI-NASTAS LAURA Moldavia (EE) 11-02-1980 BLCLRA80B51Z140L PROPRIETARIO SI SI SI SI OK (SI SERRAMENTI, SI PORTONCINO, S| CALDAIA)
POMO PRIMO ADAMO MESAGNE 25-06-1963 PMOPMDG63H25F 152X PROPRIETARIO
13 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
URBINATI STEFANIA VENEZIA 26-08-1969 RBNSFN69M66L736A PROPRIETARIO
14 CENTONZE SILVA ROVERETO 25-01-1962 CNTSLV62A65H612K PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
D'ADDIO PALMA SANTA M R CAPUA 08-04-1965 | DDDPLM65D48I234T | PROPRIETARIO
15 ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
RUSSO ANTONIO CAIVANO 01-08-1964 RSSNTN64M01B371A PROPRIETARIO
16 TORBOLI CRISTINA RIVA DEL GARDA 17-06-1963 TRBCST63H57H330J PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
FARE' RODOLFO MILANO 27-06-1934 FRARLF34H27F205X PROPRIETARIO
17 ? ? ? S mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
CREMONESI VIRGINIA CREMA 19-04-1934 CRMVGN34D59D142P PROPRIETARIO
18 PEDERZOLLI ELENA RIVA DEL GARDA 01-01-1972 PDRLNE72A41H330N PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
19 ZANONI MARIUCCIA ARCO 02-08-1960 ZNNMCC60M42A372G PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
20 ZAMBARDA FLAVIO TRENTO 02-10-1939 ZMBFLV39R02L378I PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
21 RIGHI MARCO ROVERETO 05-11-1964 RGHMRC64S05H612V PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
22 ZAMBOTTI MARIA ANGELA LOMASO 12-06-1938 ZMBMNG38H52E658C PROPRIETARIO ? ? ? SI mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
23 SORACE MAURIZIO ACQUARO 23-06-1969 SRCMRZ69H23A043L PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
GIRAMONTI ALBERTO ARCO 28-01-1965 GRMLRT65A28A372T PROPRIETARIO tiziano.cherotti@gmail.com 349 0998859
24 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
ROSA' MANUELA ROVERETO 09-02-1967 RSOMNL67B49H612Z PROPRIETARIO
25 GALATIOTO MARUSKA ARCO 02-01-1974 GLTMSK74A42A372U PROPRIETARIO ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
BRESCIANI REMO ARCO 05-02-1946 BRSRME46B05A372L PROPRIETARIO
26 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
PASINI VANDA RIVA DEL GARDA 01-06-1947 PSNVND47H41H330K PROPRIETARIO
27 LEONI ENRICA ARCO 27-11-1940 LNENRC40S67A372I PROPRIETARIO ? ? ? Sl mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
DASSATTI ROBERTO RIVA DEL GARDA 09-01-1979 DSSRRT79A09H330R PROPRIETARIO
28 ? ? ? ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
VALENTINI GIORGIA TRENTO 25-06-1986 VLNGRGB86H65L378K PROPRIETARIO



mailto:tiziano.cherotti@gmail.com

ARMANI MANUELA ARCO 14-01-1965 RMNMNL65A54A372H PROPRIETARIO

29 ? mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
MESTRINER GIORGIO TIONE DI TRENTO 31-12-1965 MSTGRG65T31L174E PROPRIETARIO

30 GUIDA FABIO NAPOLI 02-01-1973 GDUFBA73A02F839J PROPRIETARIO SI mancano modulo trainati, documenti d’identita Cigalotti Lorella
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