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COMPUTO METRICO

Lavori per interventi di efficientamento energetico - SOLA COPERTURA

Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.02.05.10.g
21/02/2022

2
01.02.05.11.9
21/02/2022

3
01.02.05.13.9
21/02/2022

4
A15023a
21/02/2022

5
A15023b
21/02/2022

LAVORI A MISURA

INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)

1 - Intervento di Isolamento termico delle superfici opache verticali,
orizzontali o inclinate che interessano l'involucro edilizio (Cat 1)
Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA

DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ShCat 21)

Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con
rotazione in basso.

Il prezzo é riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e
smontaggio.

H: ... ancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino
a45,00m P: fino 1,2t

SOMMANO nr

Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con
rotazione in basso.

Il prezzo € inteso per giomo lavorativo, successivo al primo mese di
nolo, senza traspo ... ancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino
a45,00m P: fino 1,2t

Per altri due mesi

SOMMANO d

Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con
rotazione in basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo
scarico, il montaggio e lo smontag ... ancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino
a45,00m P: fino 1,2t

SOMMANO nr

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giomi

Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m

Superamento sporgenza balconi

SOMMANO mq

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... i ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m

Per ulteriori 2 mesi

Superamento sporgenza balconi

1,00

110,00

20,00

110,00

11,000

11,000

11,000

1,00

1,00

30,00

30,00

1,00

1,00

17210,00
220,00

17430,00

17210,00

2777691

109,82

47436,53

11,48

27776,91

37294,60

47436,53

167416,40

A RIPORTARE

17210,00

26792444
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17210,00 26792444
20,00 11,000 220,00
SOMMANO mq 17430,00 2,05 27931,50
6 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
A15023c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
21/02/2022 |campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... gio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento prowvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere
Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m
110,00 11,000 17210,00
Superamento sporgenza balconi
20,00 11,000 220,00
SOMMANO mq 17430,00 5,02 77178,60
7 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
A15024b prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
28/03/2022 |e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... ie del piano di
lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giomi)
1,00 55,00 1,000 55,00
SOMMANO mq 55,00 1,52 83,60
8 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010e zincato: parapetto doppio laterale con fermapiede
29/03/2022  |Parapetto di protezione
55,00
SOMMANO cad 55,00 52,34 27878,70
9 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010I zincato: basetta regolabile altezza 1.000 mm
29/03/2022 |Basetta per regolazione mensola
55,00
SOMMANO cad 55,00 17,46 960,30
10 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010m zincato: mensola da 1.050 mm per stilate disassate
29/03/2022 | Mensole per ponteggio
55,00
SOMMANO cad 55,00 41,79 2729845
11 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010n zincato: puntone per mensola da 1.050 mm
29/03/2022  |Puntone per mensola
55,00
SOMMANO cad 55,00 36,66 27016,30
12 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A130100 zincato: montante parapetto di sommita
29/03/2022 |Montante parapetto i sommita
55,00
SOMMANO cad 55,00 28,40 17562,00
A RIPORTARE 467833,89
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 467833,89
13 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
A15027 posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
21/02/2022 | Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m
110,00 11,000 17210,00
SOMMANO mq 17210,00 3,50 47235,00
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (ShCat 7)
14 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
A25087 embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
24/03/2022 |compreso smontaggio di converse, canal ... del materiale riutilizzabile,
pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito prowisorio; escluso il
solo calo in basso
FALDE coefficiente inclinazione1.10
PROSPETTO NORD
31,00 1,10 34,10
PROPETTO NORD INTERNO
51,60 1,10 56,76
PROSPETTO OVEST
84,00 1,10 92,40
44,00 1,10 48,40
PROSPETTO SUD
55,00 1,10 60,50
PROSPETTO SUD INTERNO
40,00 1,10 44,00
PROSPETTO EST
14,00 1,10 15,40
71,00 1,10 78,10
PROSPETTO EST INTERNO
37,50 1,10 41,25
SOMMANO mq 470,91 22,43 107562,51
15 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione
A25064 degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto
29/03/2022 |0 comice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO mq 35,60 8,11 288,72
16 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n.
A25130 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
25/03/2022 |caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50
g, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica
Manto di copertura spessore stimato 10 cm
470,91 0,200 47,09
SOMMANO mc 47,09 48,99 27306,94
17 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13
A25136a gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
25/03/2022 |proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... vo alla
caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti
A RIPORTARE 647227,06
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 647227,06
(art. 5 DM 27 settembre 2010)
Manto di copertura spessore stimato 10 cm
47,09 2,500 117,73
SOMMANO t 117,73 18,00 27119,14
E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze
murarie (SbCat 5)
18 Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per
02.01.04.03.b|derivati del legno. E richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02/04/2022 | Diritti di discarica per ... i categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/
0 pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili
Gronda in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 0,050 0,18
4,60 0,800 0,050 0,18
6,20 0,800 0,050 0,25
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 0,050 0,21
23,80 0,800 0,050 0,95
SOMMANO t 1,77 186,59 330,26
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (ShCat 7)
19 Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per
02.01.04.03.b)| derivati del legno. E richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
28/03/2022 |Diritti di discarica per ... i categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/
0 pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili
Pacchetto di copertura
470,91 0,100 0,500 23,55
SOMMANO t 23,55 186,59 47394,19
E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze
murarie (SbCat 5)
20 Manto per tetto permeabile al vapore impermeabile alla pioggia con una
07.01.05.07.a|pendenza =5°, reazione al fuoco Euroclasse B2, resistente UV,
29/03/2022 |resistente allo strappo, antivento. Soprapposiz ... li sfridi, nonché ogni
altra prestazione accessoria occorrente: Sd <<= 0,09 m (strato d'aria
equivalente alla diffusione)
FALDE coefficiente inclinazione1.10
PROSPETTO NORD
31,00 1,10 34,10
PROPETTO NORD INTERNO
51,60 1,10 56,76
PROSPETTO OVEST
84,00 1,10 92,40
44,00 1,10 48,40
PROSPETTO SUD
55,00 1,10 60,50
PROSPETTO SUD INTERNO
40,00 1,10 44,00
PROSPETTO EST
14,00 1,10 15,40
71,00 1,10 78,10
PROSPETTO EST INTERNO
37,50 1,10 41,25
SOMMANO m2 470,91 14,75 67945,92
A RIPORTARE 787016,57,
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 787016,57,
21 Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, eseguito con
B15047d posa in continuo di pannelli isolanti di lana di roccia di dimensioni 1200
29/03/2022  |x 600 mm, rispondente ai requisiti ... compressione (carico distribuito)
=50 kPa, senza rivestimento, conducibilita termica lambda 0,036 W/
mK: spessore 100 mm
FALDE coefficiente inclinazione1.10
PROSPETTO NORD
2,00 31,00 1,100 68,20
PROPETTO NORD INTERNO
2,00 51,60 1,100 113,52
PROSPETTO OVEST
2,00 84,00 1,100 184,80
2,00 44,00 1,100 96,80
PROSPETTO SUD
2,00 55,00 1,100 121,00
PROSPETTO SUD INTERNO
2,00 40,00 1,100 88,00
PROSPETTO EST
2,00 14,00 1,100 30,80
2,00 71,00 1,100 156,20
PROSPETTO EST INTERNO
2,00 37,50 1,100 82,50
SOMMANO m? 941,82 46,05 437370,81
22 Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata
B25059 in feltro di vetro da 1 kg/mg, posato a freddo su massetto di
29/03/2022  |sottofondo, escluso, della superficie di supporto
FALDE coefficiente inclinazione1.10
PROSPETTO NORD
31,00 1,10 34,10
PROPETTO NORD INTERNO
51,60 1,10 56,76
PROSPETTO OVEST
84,00 1,20 92,40
44,00 1,10 48,40
PROSPETTO SUD
55,00 1,10 60,50
PROSPETTO SUD INTERNO
40,00 1,10 44,00
PROSPETTO EST
14,00 1,10 15,40
71,00 1,10 78,10
PROSPETTO EST INTERNO
37,50 1,10 41,25
SOMMANO m? 470,91 7,69 37621,30
23 Fomnitura e posa in opera di listoni in legno di abete segato proveniente
B.27.15.0010 | da gestione forestale sostenibile certificata, posati nel senso della linea
.005 di massima pendenza della fald ... ali, il rispetto della marcatura CE, e
29/03/2022 |quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione
7x6 cm
Superficie totale del manto di copertura maggiorata del coefficiente
1.10per la pendenza moltiplicata per 1.67 m (listoni per m2)
470,91 1,67 786,42
SOMMANO m 786,42 3,76 27956,94
24 Tavolato con tavole grezze essiccate all'aria in legno d'abete, spessore
07.01.03.05 |25 mm, fomito e posto in opera su sottostruttura gia predisposta. Sono
29/03/2022 |compresi i materiali di fissaggio.
Superficie totale del manto di copertura maggiorata del coefficiente
A RIPORTARE 1277965,62
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1277965,62
1.10 moltiplicata per la pendenza
470,91
SOMMANO m2 470,91 12,42 57848,70
25 Manto per tetto permeabile al vapore impermeabile alla pioggia con una
07.01.05.07.b|pendenza =5°, reazione al fuoco Euroclasse B2, resistente UV,
29/03/2022 |resistente allo strappo, antivento. Soprapposiz ... i, nonché ogni altra
prestazione accessoria occorrente: Sd <<= 0,95 m (telo sottomanto
aperto alla diffusione, saldabile)
Superficie totale del manto di copertura maggiorata del coefficiente
1.10 m per la pendenza
470,91
SOMMANO m2 470,91 16,84 77930,12
26 Fomitura e posa in opera di manto di copertura in tegole curve in
B.27.50.0020 |laterizio tipo coppo antiscivolo, posate con sovrapposizione minima di
.005 7 cm. | coppi dovranno essere resistenti a ... la D.L., lo sfrido, il
29/03/2022  |rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
FALDE coefficiente inclinazione1.10
PROSPETTO NORD
31,00 1,10 34,10
PROPETTO NORD INTERNO
51,60 1,10 56,76
PROSPETTO OVEST
84,00 1,10 92,40
44,00 1,10 48,40
PROSPETTO SUD
55,00 1,10 60,50
PROSPETTO SUD INTERNO
40,00 1,10 44,00
PROSPETTO EST
14,00 1,10 15,40
71,00 1,20 78,10
PROSPETTO EST INTERNO
37,50 1,10 41,25
SOMMANO m?2 470,91 46,81 227043,30
27 Sovrapprezzo ai manti di copertura in laterizio od in conglomerato
B.27.50.0040 |cementizio di qualsiasi tipo per fomitura e posa in opera di colmo
.005 ventilato completo di elementi di aerazione, ... taglio, lo sfrido, il
29/03/2022  |rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Colmo ventilato
FALDE coefficiente inclinazionel.10
PROSPETTO NORD
31,00 1,10 34,10
PROPETTO NORD INTERNO
51,60 1,10 56,76
PROSPETTO OVEST
84,00 1,10 92,40
44,00 1,10 48,40
PROSPETTO SUD
55,00 1,10 60,50
PROSPETTO SUD INTERNO
40,00 1,10 44,00
PROSPETTO EST
14,00 1,10 15,40
71,00 1,10 78,10
PROSPETTO EST INTERNO
37,50 1,10 41,25
A RIPORTARE 470,91 1637787,74
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 470,91 1637787,74
SOMMANO m? 470,91 3,15 17483,37
28 Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici
07.01.02.02.b|in vista piallate; fomiti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su
29/03/2022 |supporto gia predisposto, inclus ... presi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi.
Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce.
larice C 24
GRONDA - parte rivestita in legno
sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm =57 pezzi da 80 cm 57,00 0,80 0,120 0,180 0,98
46,00 0,120 0,180 0,99
si stimano altri 2 m3 per riserva
2,00 0,120 0,180 0,04
SOMMANO m3 2,01| 17492,93 37000,79
29 Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici
07.01.02.02.e|in vista piallate; fomiti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su
29/03/2022 |supporto gia predisposto, inclus ... sollevamento e ponteggi non sono
compresi in questa voce. Sovrapprezzo per travetti che vengono
interrotti da arcarecci
GRONDA - parte rivestita in legno
sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm =57 pezzi da 80 cm 57,00 0,80 0,120 0,180 0,98
46,00 0,120 0,180 0,99
si stimano altri 2 m3 per riserva
2,00 0,120 0,180 0,04
SOMMANO m3 2,01 129,80 260,90
30 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc.,
C35065a resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
29/03/2022 |viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:
con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12
mm
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO m2 35,60 23,01 819,16
31 preso prezzo a m3 del rovere (1403,76) e fatta proporzione con prezzo
Z009 a m3 abete (567.32) comparato con prezzo posato del perlinato in
29/03/2022 |abete am?2 (34.35)
pit un sovrapprezzo per la lavorazione speciale 76.84 + un tot da
arrivare a 150 euro
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO m? 35,60 150,00 57340,00
O - OPERE DA FABBRO E LATTONIERE - comprese assistenze
A RIPORTARE 1747691,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1747691,96
murarie (ShCat 13)
32 Piccola orditura, fomita e posta in opera compresa lintestatura, la
C35004b muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in
29/03/2022 |legname di castagno
Controtelaio finestra in falda
2,00 4,40 0,050 0,200 0,09
SOMMANO m3 0,09 17579,27 142,13
33 Finestra per tetti a falda con triplo vetro stratificato, telaio e battente in
C25117d legno di pino isolato con polistirene espanso sinterizzato (EPS 400),
29/03/2022 |dotata di barra di manovra e ve ... acqua da inserire in opera su
controtelaio preesistente, delle seguenti dimensioni: telaio estermo 78 x
140 cm (1,09 mq)
Finestra in falda privato
1,00
Finestra in falda accesso al tetto
1,00
SOMMANO m2 2,000 17015,37 27030,74
34 Fomitura e posa in opera di colmo ventilato per l'aereazione del
B.30.10.0060 | sottomanto, realizzato in laminato piano sagomato a fissaggio indiretto,
.010 completo di orditura in legno di abete co ... e, il rispetto della marcatura
29/03/2022 |CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
laminato di rame
Colmo
43,00 43,00
SOMMANO m 43,00 110,70 47760,10
35 Fomitura e posa in opera di cappuccine di sfiato del sottomanto
B.30.10.0040 |realizzate in laminato piano dello spessore di 6/10 di mm e
010 opportunamente ancorate al manto di copertura. Nel prez ... o, il
29/03/2022  |rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. laminato di rame
In copertura
20,00
SOMMANO cad. 20,00 86,43 17728,60
36 Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera
B35105a su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o
29/03/2022 |saldate, compreso sagomature, piegature, ... ggio dei baggioli, sfrido
per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo: in
rame, spessore 8/10
Compluvi
6,00 1,200 7,20
6,00 1,200 7,20
(lung.=2,00+3,00) 5,00 1,200 6,00
Contorno terrazzo
11,50 0,600 6,90
Contorno ascensore
8,70 0,500 435
Contorno camini
11,00 2,60 0,500 14,30
SOMMANO m? 45,95 322,34 147811,52
37 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
B35100g pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
29/03/2022 |regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali
A RIPORTARE 1987165,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1987165,05
di gronda: sviluppo fino a cm 50: in rame da 8/10
GRONDA - perimetro completo
110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 108,30 117913,00
38 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso
B35106b fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
29/03/2022 |finita a regola d'arte: in rame 0 acciaio inox
Sul perimetro della gronda
55,00
SOMMANO cad 55,00 5,77 317,35
V - IMPIANTO ANTICADUTA - LINEA VITA IN COPERTURA -
comprese assistenze murarie (SbCat 20)
39 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio
B35118a (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
29/03/2022 | (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... zze: 10 m
Il rispetto delle norme deve essere comprovato da un Ente di
certificazione notificato e accreditato Accredia.
3,00
SOMMANO cad 3,00, 17711,89 57135,67
40 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio
B35118b (linea vita) contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore
29/03/2022 | (antennisti, idraulici, tecnici d'im ... zze: 20 m
Il rispetto delle norme deve essere comprovato da un Ente di
certificazione notificato e accreditato Accredia.
1,00
SOMMANO cad 1,00 27262,95 27262,95
41 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012,
B35120a UNI EN CEN/TS 16415:2015 e UNI 11578:2015 con punti di
29/03/2022  |ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclina ... zza 50 cm
Il rispetto delle norme deve essere comprovato da un Ente di
certificazione notificato e accreditato Accredia.
1,00
SOMMANO cad 1,00 350,53 350,53
42 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012,
B35125a UNI EN CEN/TS 16415:2015 e UNI 11578:2015 con punti di
29/03/2022  |ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclina ... o del DPI
Il rispetto delle norme deve essere comprovato da un Ente di
certificazione notificato e accreditato Accredia.
14,00
SOMMANO cad 14,00 98,92 17384,88
Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ShCat 21)
43 Oneri sicurezza 3% dell' appalto per capitolo, escluso gru e ponteggi
2015 calcolati a parte.
26/03/2022 1,00
A RIPORTARE 1,00 2197529,43

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 2197529,43
SOMMANO euro 1,00 67600,00 67600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2267129,43
TOTALE euro 2267129,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 INTERVENTI TRAINANTI 110% 2267129,43
002 INTERVENTI TRAINATI 110% 0,00
003 INTERVENTI ORDINARI 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 2267129,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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NUM.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 1 - Intervento di Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro edilizio 2267129,43
002 2 - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 0,00
003 3 - Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente 0,00
004 4 - Intervento su involucro di edificio esistente (tranne I'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

4 - INTERVENTO TRAINATO - Intervento su involucro di edfficio esistente (tranne I'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) 0,00
005 5 - Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 0,00
006 6 - Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invemale con caldaie a condensazione = =classe A 0,00
007 7 - Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione inverale con caldaie a condensazione = = classe A+ sistemi di termoregolazione o

con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione = = classe A 0,00
008 8 - Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari 0,00
009 9 - Acquisto e posa in opera di schermature solari 0,00
010 10 - Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili 0,00
011 11 - Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti 0,00
012 12 - Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) 0,00
013 13 - Intervento antisismico 0,00
014 14 - Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore 0,00
015 15 - Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore 0,00
016 16 - Tintervento per il conseguimento di risparmi energetici, con I'installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

(110% solo per comunita energetiche) 0,00
017 17 - Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturaz. edilizia e intervento di manutenzione ordinaria

effettuato sulle parti comuni di un edificio 0,00
018 18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti 0,00
019 19 - Intervento per I'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici 0,00
020 20 - Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati 0,00
021 21 - Intervento per installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici 0,00
022 22 - Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa I’'involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie 0,00
023 23 - Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualita

media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 0,00
024 24 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) 0,00
025 25 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) 0,00
026 26 - Acquisto di un’unita immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) 0,00
027 27 - Acquisto di un’unita immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) 0,00
028 28 - Eliminazione delle barriere architettoniche 0,00

Totale CATEGORIE euro 2267129,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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NUM.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 A - MANODOPERA PER COSTI SICUREZZA (riunioni coordinamento, moviere etc) 0,00
002 B - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI 0,00
003 C - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 0,00
004 D - MURATURA IN BLOCCHI E TAVOLATI 0,00
005 E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze murarie 1037951,57|
006 F - INTONACI INTERNI ED ESTERNI 0,00
007 G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE 197671,50
008 H - OPERE DA CONTROSOFFITTATORE E PARET! IN CARTONGESSO 0,00
009 | - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE 0,00
010 L - OPERE DA PITTORE E CAPPOTTISTA 0,00
011 M - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI, SISTEMAZIONI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN GENERE 0,00
012 N - OPERE DA SERRAMENTISTA - comprese assistenze murarie 0,00
013 O - OPERE DA FABBRO E LATTONIERE - comprese assistenze murarie 357703,44
014 P - IMPIANTO IDROSANITARIO - comprese assistenze murarie 0,00
015 Q - IMPIANTO TERMICO - comprese assistenze murarie 0,00
016 R - IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE - comprese assistenze murarie 0,00
017 S - IMPIANTO ELETTRICO - comprese assistenze murarie 0,00
018 T - IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A CELLE FOTOVOLTAICHE - compr. assist. murarie 0,00
019 U - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - comprese assistenze murarie 0,00
020 V - IMPIANTO ANTICADUTA - LINEA VITA IN COPERTURA - comprese assistenze murarie 97134,03
021 Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 577668,89

Totale SUB CATEGORIE euro 2267129,43

Data, 02/04/2022

1l Tecnico
Arch. Daniele Galas

A RIPORTARE
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