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COMPUTO METRICO

Lavori per interventi antisismici

Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)

Data, 02/04/2022

IL TECNICO
Arch. Daniele Galas

hodos
architettura h a

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
01.02.05.10.g
21/02/2022

212
01.02.05.11.9
21/02/2022

3/3
01.02.05.13.9
21/02/2022

4/4
A15023a
21/02/2022

5/5
A15023b
21/02/2022

LAVORI A MISURA

INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)
13 - Intervento antisismico
(Cat 13)
Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ShCat 21)

Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con
rotazione in basso.

Il prezzo é riferito al primo mese di nolo, senza trasporto, montaggio e
smontaggio.

H: ... ancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino
a45,00m P: fino 1,2t

SOMMANO nr

Solo noleggio di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con
rotazione in basso.

Il prezzo € inteso per giomo lavorativo, successivo al primo mese di
nolo, senza traspo ... ancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino
a45,00m P: fino 1,2t

Per altri due mesi

SOMMANO d

Installazione di gru a torre automontante ad azionamento elettrico, con
rotazione in basso, compreso il trasporto andata e ritorno, il carico, lo
scarico, il montaggio e lo smontag ... ancio

B: sbraccio utile

P: portata utile in punta H: oltre 30,00 fino a 34,00m B: oltre 40,00 fino
a45,00m P: fino 1,2t

SOMMANO nr

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giomi

Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m

Superamento sporgenza balconi

SOMMANO mq

Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... i ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m

Per ulteriori 2 mesi

Superamento sporgenza balconi

2,00

110,00

20,00

110,00

11,000

11,000

11,000

1,00

1,00

60,00

60,00

1,00

1,00

17210,00
220,00

17430,00

27420,00

2777691 27776,91

109,82 67589,20

47436,53 47436,53

11,48 167416,40

A RIPORTARE

27420,00

307219,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27420,00 307219,04
20,00 11,000 220,00
SOMMANO mq 27640,00 2,05 57412,00
6/6 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
A15023c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
21/02/2022 |campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... gio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento prowvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere
Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m
110,00 11,000 17210,00
Superamento sporgenza balconi
20,00 11,000 220,00
SOMMANO mq 17430,00 5,02 77178,60
717 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
A15024a prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
28/03/2022 |e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... SO ogni onere e
magistero  di  approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
110,00 1,000 7,000 770,00
SOMMANO mq 770,00 5,64 47342,80
8/8 Piano di lavoro per ponteggi costituto da tavole metalliche
A15024b prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
28/03/2022 |e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... ie del piano di
lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giomni)
2,00/ 110,00 1,000 7,000 17540,00
SOMMANO mq 17540,00 1,52 27340,80
9/9 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010e zincato: parapetto doppio laterale con fermapiede
29/03/2022  |Parapetto di protezione
55,00
SOMMANO cad 55,00 52,34 27878,70
10/10 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010I zincato: basetta regolabile altezza 1.000 mm
29/03/2022 |Basetta per regolazione mensola
55,00
SOMMANO cad 55,00 17,46 960,30
11/11 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010m zincato: mensola da 1.050 mm per stilate disassate
29/03/2022 | Mensole per ponteggio
55,00
SOMMANO cad 55,00 41,79 2729845
12712 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010n zincato: puntone per mensola da 1.050 mm
29/03/2022 | Puntone per mensola
55,00
SOMMANO cad 55,00 36,66 27016,30
A RIPORTARE 577646,99

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)




pag. 4

NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 577646,99
13/13 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A130100 zincato: montante parapetto di sommita
29/03/2022 |Montante parapetto i sommita
55,00
SOMMANO cad 55,00 28,40 17562,00
14/14 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
A15027 posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
21/02/2022  |Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m
110,00 11,000 17210,00
SOMMANO mq 17210,00 3,50 47235,00
18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti
(Cat 18)
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (ShCat 7)
15/15 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione
A25064 degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto
29/03/2022 |0 comice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO mq 35,60 8,11 288,72
13 - Intervento antisismico
(Cat 13)
16/ 16 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
A25043 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
02/04/2022 | spazzolatura delle superfici
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parti ammalorate si stimano
5,00 5,00
SOMMANO mq 17180,89 15,53 187339,22
A RIPORTARE 827071,93
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 827071,93
17117 Compenso alla spicconatura degli intonaci per [l'esecuzione a
A25044 salvaguardia degli elementi architettonici presenti
02/04/2022 |PROSPETTO NORD
(H'peso=(10,60+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parti ammalorate si stimano
5,00 5,00
SOMMANO mq 17180,89 10,55 127458,39
18/18 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa
A25093 la rimozione di grappe e lawicinamento al luogo di deposito
28/02/2022  |prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in
basso
PROSPETTO NORD
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO OVEST
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO SUD
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO EST
2,00 11,000 22,00
SOMMANO m 88,00 7,76 682,88
19/19 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
A25103a idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 =30 ate: con acqua
17/02/2022 |PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parte intonacata
PROSPETTO NORD INTERNO
1,50 9,50 0,800 11,40
PROSPETTO SUD INTERNO
A RIPORTARE 17187,29 957213,20
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17187,29 957213,20
1,50 9,90 0,800 11,88
PROSPETTO SUD
1,50 17,80 0,800 21,36
PROSPETTO EST
1,50 7,10 0,800 8,52
1,50 15,70 0,800 18,84
PROSPETTO EST INTERNO
1,50 6,70 0,800 8,04
SOMMANO mq 17255,93 15,08 187939,42
INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)
18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti
(Cat 18)
20/ 20 Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per
02.01.04.03.b| derivati del legno. E richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02/04/2022 |Diritti di discarica per ... i categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/
0 pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili
Gronda in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 0,050 0,18
4,60 0,800 0,050 0,18
6,20 0,800 0,050 0,25
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 0,050 0,21
23,80 0,800 0,050 0,95
SOMMANO t 1,77 186,59 330,26
INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)
E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze
murarie (ShCat 5)
21/21 Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici
07.01.02.02.bjin vista piallate; fomiti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su
29/03/2022 |supporto gia predisposto, inclus ... presi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi.
Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce.
larice C 24
GRONDA - parte rivestita in legno
sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm =57 pezzi da 80 cm 57,00 0,80 0,120 0,180 0,98
46,00 0,120 0,180 0,99
si stimano altri 2 m3 per riserva
2,00 0,120 0,180 0,04
SOMMANO m3 2,01| 17492,93 37000,79
22122 Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici
07.01.02.02.e|in vista piallate; fomiti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su
29/03/2022 |supporto gia predisposto, inclus ... sollevamento e ponteggi non sono
compresi in questa voce. Sovrapprezzo per travetti che vengono
interrotti da arcarecci
GRONDA - parte rivestita in legno
sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm = 57 pezzi da 80 cm 57,00 0,80 0,120 0,180 0,98
46,00 0,120 0,180 0,99
si stimano altri 2 m3 per riserva
2,00 0,120 0,180 0,04
SOMMANO m3 2,01 129,80 260,90
A RIPORTARE 117774457
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117774457
INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)
23/23 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc.,
C35065a resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
29/03/2022 |viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:
con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12
mm
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO m? 35,60 23,01 819,16
INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)
13 - Intervento antisismico
(Cat 13)
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (ShCat 7)
24124 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
B35108g onere e magistero per dare l'opera finita a regola darte con esclusione
29/03/2022  |dei soli collari di sostegno: @ fino a 100 mm: in rame da 8/10
PROSPETTO NORD
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO OVEST
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO SUD
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO EST
2,00 11,000 22,00
SOMMANO m 88,00 60,08 57287,04
25/25 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 200 mm e
B35111b lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,
29/03/2022  |opere murarie, ecc.: in rame 12/10
PROSPETTO NORD
2,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00
PROSPETTO OVEST
2,00
PROSPETTO SUD
1,00
PROSPETTO EST
2,00
SOMMANO cad 8,00 84,28 674,24
26/ 26 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
B35110b fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
29/03/2022 |finita a regola d'arte: in rame 0 acciaio inox
Considerato un collare ogni metro
PROSPETTO NORD
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO OVEST
A RIPORTARE 33,00 1247525,01
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,00 1247525,01]
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO SUD
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO EST
2,00 11,000 22,00
SOMMANO cad 88,00 534 469,92
F - INTONACI INTERNI ED ESTERNI (ShCat 6)
27127 Fomitura e posa in opera di Rinzaffo di fondo, sia per intemi che per
Z001 esterni, dato a mano a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali
26/03/2022 |0 inclinate, sia piane che curve, ... i e/0 molto assorbenti, mediante
fornitura e posa in opera di Fondo Consolidante di Profondita A -
Calchéra San Giorgio.
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60-+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parte intonacata SI STIMANO
5,00 5,00
SOMMANO m? 17180,89 18,75 227141,69
28/28 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo, sia per interni che per
7002 esterni, dato a mano a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali
26/03/2022 |o inclinate, sia piane che curve, ... gola d'arte. UNI EN 998-1 GP-CSI-
WO pareti interne o esteme - spessore minimo 20 mm.
Premiscelato Rudus AR30 S. Giorgio
PROSPETTO NORD
(H'peso=(10,60-+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parte intonacata SI STIMANO
5,00 5,00
SOMMANO m? 17180,89 46,02 54734456
A RIPORTARE 2017481,18
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2017481,18
29/29 Fomnitura e posa in opera di intonaco di finitura conforme alla norma
Z003 UNI EN 998:1, sia per intemi che per estemi, dato a mano a qualunque
26/03/2022 |altezza su pareti verticali, orizzontal ... arcatura CE, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Stabilitura STO6 - Calchera S. Giorgio
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60-+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parte intonacata
PROSPETTO NORD INTERNO
1,50 9,50 0,800 11,40
PROSPETTO SUD INTERNO
1,50 9,90 0,800 11,88
PROSPETTO SUD
1,50 17,80 0,800 21,36
PROSPETTO EST
1,50 7,10 0,800 8,52
1,50 15,70 0,800 18,84
PROSPETTO EST INTERNO
1,50 6,70 0,800 8,04
SOMMANO m? 17255,93 17,32 217752,71]
30/30 Formazione di finitura eseguita mediante fornitura e posa in opera di
7004 malta minerale preconfezionata, in polvere, minerale, composta di calce
26/03/2022 ) o N _
pH: 13; reazione al fuoco: classe A1; VOC: assenti. a
Vetus Marmorino - Calchéra San Giorgio
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
GRONDA - parte intonacata SI STIMANO
5,00 5,00
SOMMANO m? 17180,89 32,70 387615,10
31/31 A totale asciugatura delle superfici, protezione idro-oleorepellente finale
Z005 mediante fornitura e posa in opera di specifico prodotto a base di
A RIPORTARE 2617848,99
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2617848,99
26/03/2022  |polimeri fluorurati traspirante a bas ... 0,1; Punto di infiammabilita:
=55°C; Contenuto di VOC: Assente.
Protettivo Idro-Oleorepellente A - Calchéra San Giorgio
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60-+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
SOMMANO m2 17175,89 19,19 227565,33
INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)
18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti
(Cat 18)
L - OPERE DA PITTORE E CAPPOTTISTA (ShCat 10)
32132 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in
B65031b dispersione acquosa a finitura opaca, per estemi, resistente alla luce,
25/03/2022 |ad elevata permeabilita al vapore acqueo, applicata a pennello a due
mani Su supporto preparato: colorata
GRONDA - parte intonacata
PROSPETTO NORD INTERNO
1,50 9,50 0,800 11,40
PROSPETTO SUD INTERNO
1,50 9,90 0,800 11,88
PROSPETTO SUD
1,50 17,80 0,800 21,36
PROSPETTO EST
1,50 7,10 0,800 8,52
1,50 15,70 0,800 18,84
PROSPETTO EST INTERNO
1,50 6,70 0,800 8,04
tutte le facciate meno la gronda 0,800 0,80
(par.ug.—1255,93-80,84) 1175,09 0,800 940,07
SOMMANO m2 17020,91 16,41 167753,13
INTERVENTI TRAINANTI 110% (SpCat 1)
13 - Intervento antisismico
(Cat 13)
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (ShCat 7)
33/33 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
A95078e calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio
26/03/2022 |ad alta resistenza, prowvisto di Certifica ... o finale, valutato a mq di
tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe
210C (primo strato)
Intervento verticale
PROSPETTO NORD
4,14
3,32
A RIPORTARE 746 3017167,45

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7,46

3017167,45

34/34
A95078f
26/03/2022

PROSPETTO NORD INTERNO

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO SUD INTERNO

PROSPETTO EST

PROSPETTO EST INTERNO

SOMMANO mq

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio
ad alta resistenza, prowvisto di Certifica ... ale, valutato a mq di tessuto
/ rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C
(strati successivi)

Intervento verticale

PROSPETTO NORD

4,59
3,82
3,70
3,54

4,23
4,25
4,25
4,23

3/48
3,48
4,22
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23

4,24
4,24
424
424
4,24
4,24
424

4,23
4,23
4,23
4,23
4,23

4,24
423
4,22
4,17
4,14
4,12
4,09
7,02
5,09
8,82

14,65
8,08
7,82
6,58

12,39

4,23
4,22
4,22

244,02

4,14
332
4,59

368,03 897806,68

A RIPORTARE

12,05

3907974,13
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

12,05

3907974,13

35/35
A95078e
26/03/2022

PROSPETTO NORD INTERNO

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO SUD INTERNO

PROSPETTO EST

PROSPETTO EST INTERNO

SOMMANO mq

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio
ad alta resistenza, prowvisto di Certifica ... o finale, valutato a mq di
tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe
210C (primo strato)

Intervento orizzontale

PROSPETTO NORD

3,82
3,70
3,54

4,23
4,25
4,25
4,23

3,48
3/48
4,22
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23

4,24
4,24
4,24
424
424
4,24
4,24

4,23
4,23
4,23
4,23
4,23

4,24
423
4,22
417
4,14
4,12
4,09
7,02
5,09
8,82

14,65
8,08
7,82
6,58

12,39

4,23
4,22
4,22

244,02

6,08
14,92
6,03
3,69

293,53

717627,19

A RIPORTARE

30,72

4627601,32
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30,72

4627601,32

36/36
A95078f
26/03/2022

PROSPETTO NORD INTERNO

PROSPETTO OVEST

PROSPETTO SUD

PROSPETTO SUD INTERNO

PROSPETTO EST

SOMMANO mq

Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
calcestruzzo mediante posa a secco di tessuto / rete in fibra di carbonio
ad alta resistenza, prowisto di Certifica ... ale, valutato a mq di tessuto
| rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe 210C
(strati successivi)

Intervento orizzontale

PROSPETTO NORD

PROSPETTO NORD INTERNO

PROSPETTO OVEST

6,06
3,68
6,09

4,13
4,14
4,16
4,18

11,23
11,25
3,69
11,29
3,68
11,32
2,01
2,01
3,69
3,68
3,69
3,68

7,15
7,17
7,19
7,22

4,35
4,36
4,38
4,39

11,13
11,14
11,14
11,15

225,15

6,08
14,92
6,03
3,69
6,06
3,68
6,09

4,13
4,14
4,16
4,18

11,23
11,25
3,69
11,29
3,68
11,32
2,01
2,01

368,03 827861,95

A RIPORTARE

119,64

5457463,27|
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119,64 5457463,27
3,69
3,68
3,69
3,68
PROSPETTO SUD
7,15
7,17
7,19
7,22
PROSPETTO SUD INTERNO
4,35
4,36
4,38
4,39
PROSPETTO EST
11,13
11,14
11,14
11,15
SOMMANO mq 225,15 293,53 667088,28
37137 Connessione con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato
A95177a modulo elastico per riparazione, rinforzo o adeguamento di strutture in
26/03/2022 |cemento armato, muratura o tufo mediant ... uso lintonaco finale,
valutata per una lunghezza massima della corda di 50 cm: eseguita su
superfici verticali: @ 10 mm
PROSPETTO NORD
(par.ug.=7*8) 56,00 56,00
4,00
6,00
PROSPETTO NORD INTERNO
(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
PROSPETTO OVEST
(par.ug.=4*14) 56,00 56,00
(par.ug.=—6*8) 48,00 48,00
PROSPETTO SUD
(par.ug.=4*9) 36,00 36,00
PROSPETTO SUD INTERNO
(par.ug.=4*6) 24,00 24,00
PROSPETTO EST
(par.ug.=4*14) 56,00 56,00
SOMMANO cad 318,00 70,73 22749214
38/38 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
A95117e muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta
26/03/2022 |resistenza, prowvisto di Certificato di Valut ... o finale, valutato a mq di
tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe
210C (primo strato)
(par.ug.=2*113,62) 227,24 227,24
2,82
5,27
4,98
(par.ug.=—2*2,00) 4,00 4,00
1,93
4,52
343
4,34
2,51
SOMMANO m?2 261,04 368,03 967070,55
A RIPORTARE 7307114,24

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)




pag. 15

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7307114,24
39/39 Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico di strutture in
A95117f muratura mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta
26/03/2022 |resistenza, prowvisto di Certificato di Valut ... ale, valutato a mq di
tessuto / rete: unidirezionale del peso di 600 g/mq qualificato in Classe
210C (strati successivi)
(par.ug.=—2*113,62) 227,24 227,24
2,82
5,27
4,98
(par.ug.=2*2,00) 4,00 4,00
1,93
4,52
343
434
2,51
SOMMANO m2 261,04 293,53 767623,07,
40/ 40 Connessione con corda in fibra di carbonio unidirezionale ad elevato
A95177a modulo elastico per riparazione, rinforzo o adeguamento di strutture in
26/03/2022 |cemento armato, muratura o tufo mediant ... uso lintonaco finale,
valutata per una lunghezza massima della corda di 50 cm: eseguita su
superfici verticali: @ 10 mm
(par.ug.=2*22) 44,00 44,00
(par.ug.=—2*3) 6,00 6,00
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
7,00
SOMMANO cad 83,00 70,73 57870,59
41741 Smontaggio di opere architettoniche in pietra a massello (spessore
A25068 superiore a 10 cm) di pregevole lavorazione quali piattabande, stipiti,
01/04/2022  |elementi di archi o di comicione, parast ... ostamento dell'elemento in
prossimita del castello di tiro per il calo in basso (da conteggiarsi a
parte), se necessario
Contomi PT 37000,00
Soglie 11,00 0,70 0,100 0,77
SOMMANO dmc 37000,77 2,52 77561,94
42142 Fomitura e posa in opera di contomi sia intemi che estemi in pietra,
B.21.10.0030 |eseguiti in massello con sezione prismatica costante di circa 150x150
.009 mm, con facce viste rullate con bordo ... ‘arte. Sara misurato a
01/04/2022 |metrocubo il minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo in
vista. Tonalite dellAdamello
Contorni PT 3,00
Soglie 11,00 0,70 0,100 0,77
SOMMANO m3 3,77| 47228,00 157939,56
43143 Oneri per lo smontaggio di tutti gli accessori presenti in facciata e il
2020 successivo rimontaggio a fine lavori
28/02/2022  |Neil prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri e gli accessori ...
da necessario;
Nel prezzo sono altresi compensati tutti gli oneri a accessori per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Per un lavoro a regola d'arte prevedere la rimozione e il successivo
montaggio di tutto quanto evidenziato nella voce
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57000,00 57000,00
A RIPORTARE 8417109,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8417109,40

Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ShCat 21)

44144 Oneri sicurezza 3% dell' appalto per capitolo, escluso gru e ponteggi
Z015 calcolati a parte.
26/03/2022 1,00
SOMMANO euro 1,00, 307000,00 307000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 8717109,40
TOTALE euro 8717109,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 INTERVENTI TRAINANTI 110% 8537206,85
002 INTERVENTI TRAINATI 110% 0,00
003 INTERVENTI ORDINARI 177902,55
Totale SUPER CATEGORIE euro 8717109,40

A RIPORTARE
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NUM.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 1 - Intervento di Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro edilizio 0,00
002 2 - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 0,00
003 3 - Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente 0,00
004 4 - Intervento su involucro di edificio esistente (tranne I'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

4 - INTERVENTO TRAINATO - Intervento su involucro di edfficio esistente (tranne I'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) 0,00
005 5 - Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 0,00
006 6 - Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invemale con caldaie a condensazione = =classe A 0,00
007 7 - Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione inverale con caldaie a condensazione = = classe A+ sistemi di termoregolazione o

con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione = = classe A 0,00
008 8 - Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari 0,00
009 9 - Acquisto e posa in opera di schermature solari 0,00
010 10 - Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili 0,00
011 11 - Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti 0,00
012 12 - Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) 0,00
013 13 - Intervento antisismico 8497656,44
014 14 - Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore 0,00
015 15 - Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore 0,00
016 16 - Tintervento per il conseguimento di risparmi energetici, con I'installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

(110% solo per comunita energetiche) 0,00
017 17 - Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturaz. edilizia e intervento di manutenzione ordinaria

effettuato sulle parti comuni di un edificio 0,00
018 18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti 217452,96
019 19 - Intervento per I'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici 0,00
020 20 - Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati 0,00
021 21 - Intervento per installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici 0,00
022 22 - Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa I’'involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie 0,00
023 23 - Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualita

media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 0,00
024 24 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) 0,00
025 25 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) 0,00
026 26 - Acquisto di un’unita immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) 0,00
027 27 - Acquisto di un’unita immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) 0,00
028 28 - Eliminazione delle barriere architettoniche 0,00

Totale CATEGORIE euro 8717109,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)




pag. 19

Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 A - MANODOPERA PER COSTI SICUREZZA (riunioni coordinamento, moviere etc) 0,00
002 B - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI 0,00
003 C - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 0,00
004 D - MURATURA IN BLOCCHI E TAVOLATI 0,00
005 E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze murarie 47080,85
006 F - INTONACI INTERNI ED ESTERNI 1597419,39
007 G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE 5977412,04
008 H - OPERE DA CONTROSOFFITTATORE E PARET! IN CARTONGESSO 0,00
009 | - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE 0,00
010 L - OPERE DA PITTORE E CAPPOTTISTA 167753,13
011 M - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI, SISTEMAZIONI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN GENERE 0,00
012 N - OPERE DA SERRAMENTISTA - comprese assistenze murarie 0,00
013 O - OPERE DA FABBRO E LATTONIERE - comprese assistenze murarie 0,00
014 P - IMPIANTO IDROSANITARIO - comprese assistenze murarie 0,00
015 Q - IMPIANTO TERMICO - comprese assistenze murarie 0,00
016 R - IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE - comprese assistenze murarie 0,00
017 S - IMPIANTO ELETTRICO - comprese assistenze murarie 0,00
018 T - IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A CELLE FOTOVOLTAICHE - compr. assist. murarie 0,00
019 U - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - comprese assistenze murarie 0,00
020 V - IMPIANTO ANTICADUTA - LINEA VITA IN COPERTURA - comprese assistenze murarie 0,00
021 Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 937443,99

Totale SUB CATEGORIE euro 8717109,40

Data, 02/04/2022

1l Tecnico
Arch. Daniele Galas

A RIPORTARE
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