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COMPUTO METRICO

Lavori di riaqualificazine delle facciate

Condominio Residenza Monte Oro - Via Ardaro 1 - Riva del Garda (TN)

Data, 02/04/2022

IL TECNICO
Arch. Daniele Galas

hodos
architettura h a

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.

DIMENSIONI

TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA

INTERVENTI ORDINARI (SpCat 3)
18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici
esistenti
(Cat 18)
Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ShCat 21)

1 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
A15023a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
21/02/2022 |campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giomi

Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m

Superamento sporgenza balconi

SOMMANO mq

2 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
A15023b caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
21/02/2022 |campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... i ancoraggi, la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite

Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m

Per ulteriori 2 mesi

Superamento sporgenza balconi

SOMMANO mq

3 Ponteggio in tubolari metallici (sistema a elementi tubolari zincati a
A15023c caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
21/02/2022 |campate da 1 m, 1,8 m, 2,5 m) con altezze a ... gio a fine lavoro
compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere

Perimetro completo edificio per un‘altezza media di 11 m

Superamento sporgenza balconi

SOMMANO mq

4 Piano di lavoro per ponteggi costituto da tavole metalliche
A15024a prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
28/03/2022 |e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... SO ogni onere e
magistero di  approvvigionamento, montaggio, manutenzione,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

SOMMANO mq

5 Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
A15024b prefabbricate od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede
28/03/2022 |e scale di collegamento, valutato a mq di superfi ... ie del piano di
lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giomi)

SOMMANO mq

2,00

2,00

110,00

20,00

110,00

20,00

110,00

20,00

110,00

110,00

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

1,000

1,000

7,000

7,000

17210,00

220,00

17430,00

27420,00
220,00

27640,00

17210,00

220,00

17430,00

770,00

770,00

17540,00

17540,00

11,48

2,05

5,02

5,64

1,52

167416,40

57412,00

77178,60

47342,80

27340,80

A RIPORTARE

357690,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 357690,60
6 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010e zincato: parapetto doppio laterale con fermapiede
29/03/2022 |Parapetto di protezione
55,00
SOMMANO cad 55,00 52,34 27878,70
7 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010I zincato: basetta regolabile altezza 1.000 mm
29/03/2022 |Basetta per regolazione mensola
55,00
SOMMANO cad 55,00 17,46 960,30
8 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010m zincato: mensola da 1.050 mm per stilate disassate
29/03/2022 | Mensole per ponteggio
55,00
SOMMANO cad 55,00 41,79 27298,45
9 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A13010n zincato: puntone per mensola da 1.050 mm
29/03/2022  |Puntone per mensola
55,00
SOMMANO cad 55,00 36,66 27016,30
10 Ponteggio a telaio prefabbricato con attacchi a nottolino, in acciaio
A130100 zincato: montante parapetto di sommita
29/03/2022 |Montante parapetto i sommita
55,00
SOMMANO cad 55,00 28,40 17562,00
11 Rete in fibra sintetica, per la protezione delle impalcature edili in vista,
A15027 posta in opera compreso lo smontaggio a fine lavori
21/02/2022  |Perimetro completo edificio per un'altezza media di 11 m
110,00 11,000 17210,00
SOMMANO mq 17210,00 3,50 47235,00
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (SbCat 7)
12 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa
A25093 la rimozione di grappe e lawicinamento al luogo di deposito
28/02/2022 |prowvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in
basso
PROSPETTO NORD
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO OVEST
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO SUD
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO EST
2,00 11,000 22,00
A RIPORTARE 88,00 497641,35
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88,00 497641,35
SOMMANO m 88,00 7,76 682,88
E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze
murarie (SbCat 5)
13 Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione
A25064 degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto
29/03/2022 |0 comice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO mq 35,60 8,11 288,72
G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE (ShCat 7)
14 Diritti di discarica per materiali sintetici, imballaggi, materiali lignii e per
02.01.04.03.b| derivati del legno. E richiesta la dimostrazione del corretto smaltimento:
02/04/2022 | Diritti di discarica per ... i categoria 5/B; legname trattato, impregnato e/
0 pitturato come porte e finestre, avvolgibili, legno lamellare e simili
Gronda in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 0,050 0,18
4,60 0,800 0,050 0,18
6,20 0,800 0,050 0,25
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 0,050 0,21
23,80 0,800 0,050 0,95
SOMMANO t 1,77 186,59 330,26
E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze
murarie (SbCat 5)
15 Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici
07.01.02.02.b|in vista piallate; fomiti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su
29/03/2022  |supporto gia predisposto, inclus ... presi nel prezzo gli sfridi e i fissaggi.
Mezzi di sollevamento e ponteggi non sono compresi in questa voce.
larice C 24
GRONDA - parte rivestita in legno
sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm =57 pezzi da 80 cm 57,00 0,80 0,120 0,180 0,98
46,00 0,120 0,180 0,99
si stimano altri 2 m3 per riserva
2,00 0,120 0,180 0,04
SOMMANO m3 2,01] 17492,93 37000,79
16 Travetti per tetti in legno massiccio, C24, sezione rettangolare, superfici
07.01.02.02.e|in vista piallate; fomiti e posti in opera a ca. 80 cm di interasse su
29/03/2022  |supporto gia predisposto, inclus ... sollevamento e ponteggi non sono
compresi in questa voce. Sovrapprezzo per travetti che vengono
interrotti da arcarecci
GRONDA - parte rivestita in legno
sviluppo gronda m 46 diviso interasse di 80 cm =57 pezzi da 80 cm 57,00 0,80 0,120 0,180 0,98
46,00 0,120 0,180 0,99
A RIPORTARE 1,97 537944,00
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,97 537944,00
si stimano altri 2 m3 per riserva
2,00 0,120 0,180 0,04
SOMMANO m3 2,01 129,80 260,90
17 Pannelli di irrigidimento in multistrato, fibra di legno, compensato etc.,
C35065a resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
29/03/2022 |viti, cambre), inclusi gli on ... agli, gli sfridi e i fori per porte e finestre:
con un foglio di OSB/3, parete montata aperta su un lato, spessore 12
mm
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO m? 35,60 23,01 819,16
18 preso prezzo a m3 del rovere (1403,76) e fatta proporzione con prezzo
Z009 a m3 abete (567.32) comparato con prezzo posato del perlinato in
29/03/2022 |abete am2 (34.35)
pitl un sovrapprezzo per la lavorazione speciale 76.84 + un tot da
arrivare a 150 euro
GRONDA - parte rivestita in legno
PROSPETTO NORD
4,60 0,800 3,68
4,60 0,800 3,68
6,20 0,800 4,96
PROSPETTO OVEST
5,30 0,800 4,24
23,80 0,800 19,04
SOMMANO m? 35,60 150,00 57340,00
19 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
B35108g onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione
29/03/2022 |dei soli collari di sostegno: @ fino a 100 mm: in rame da 8/10
PROSPETTO NORD
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO OVEST
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO SUD
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO EST
2,00 11,000 22,00
SOMMANO m 88,00 60,08 57287,04
20 Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e
B35111b lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali,
29/03/2022  |opere murarie, ecc.: in rame 12/10
PROSPETTO NORD
2,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00
PROSPETTO OVEST
2,00
PROSPETTO SUD
1,00
A RIPORTARE 6,00 657651,10
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 657651,10
PROSPETTO EST
2,00
SOMMANO cad 8,00 84,28 674,24
21 Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso
B35110b fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
29/03/2022  |finita a regola d'arte: in rame 0 acciaio inox
Considerato un collare ogni metro
PROSPETTO NORD
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO NORD INTERNO
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO OVEST
2,00 11,000 22,00
PROSPETTO SUD
1,00 11,000 11,00
PROSPETTO EST
2,00 11,000 22,00
SOMMANO cad 88,00 5,34 469,92
L - OPERE DA PITTORE E CAPPOTTISTA (ShCat 10)
22 Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
A25103a idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 =30 ate: con acqua
12/04/2021 |PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso—=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
SOMMANO mgq 17175,89 15,08 177732,42
23 Spicconatura di rincocciatura sotto intonaco normale, di spessore
A25045 medio pari @ 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole
02/04/2022  |zone
Intonaci ammalorati - ipotesi 100,00
SOMMANO mgq 100,00 12,42 17242,00
24 Pittura a base di sol di silice, coprente, per il trattamento di calcestruzzo
B65024a in base alla normativa europea sul ripristino del calcestruzzo EN 1504-
02/04/2022 |2/2.2. con funzione protettiva ... ruzzo: bianca
TRATTAMENTO DI FONDO - DI SOL DI SILICE E SILICATO LIQUIDO DI
POTASSIO
(Silifix - Calchera San Giorgio);
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
A RIPORTARE 95,41 857769,68
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,41 857769,68
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
SOMMANO m? 17175,89 12,45 147639,83
25 RASATURA ARMATA DI INTONACI ESISTENTI e APPLICAZIONE
2007 INTONACHINO MINERALE PIGMENTATO.
02/04/2022 |Realizzazione di rasatura armata di intonaci esistenti esterni
comprendente le seguenti lavor ... lo sgombero I'abbassamento e lo
smaltimento e quant'altro necessario alla fomitura finale del lavoro a
regola d'arte.
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60-+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
SOMMANO m?2 17175,89 38,00 447683,82
26 Rivestimento  acrilsilossanico, fibrato, ad alta resistenza, con
B15108 granulometria 1,2 =+ 1,5 mm, con protezione del film secco dalla
02/04/2022  |proliferazione di muffe e alghe, densita 1,75 kg/l, ... iffusione del
vapore classe V1 secondo EN 1062, permeabilita all'acqua classe W2
secondo EN 1062, ad alta resa cromatica
PROSPETTO NORD
(H/peso=(10,60-+9,70)/2) 9,40 10,150 95,41
5,90 9,300 54,87
PROSPETTO NORD INTERNO
10,50 10,800 113,40
PROSPETTO OVEST
5,50 8,900 48,95
22,90 10,800 247,32
PROSPETTO SUD
18,20 10,800 196,56
PROSPETTO SUD INTERNO
(H/peso=(10,80+11,00)/2) 11,00 10,900 119,90
PROSPETTO EST
6,30 10,800 68,04
(H/peso=(10,80+10,40)/2) 14,60 10,600 154,76
PROSPETTO EST INTERNO
7,10 10,800 76,68
A RIPORTARE 17175,89 1457093,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17175,89 1457093,33
SOMMANO m? 17175,89 21,48 257258,12
Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (ShCat 21)
27 Oneri per lo smontaggio di tutti gli accessori presenti in facciata e il
2020 successivo rimontaggio a fine lavori
28/02/2022 | Neil prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri e gli accessori ...
da necessario;
Nel prezzo sono altresi compensati tutti gli oneri a accessori per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
Per un lavoro a regola d'arte prevedere la rimozione e il successivo
montaggio di tutto quanto evidenziato nella voce
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 57000,00 57000,00
28 Oneri sicurezza 3% dell' appalto per capitolo, escluso gru e ponteggi
2015 calcolati a parte.
26/03/2022 1,00
SOMMANO euro 1,00 57500,00 57500,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1807851,45
TOTALE euro 1807851,45

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A- DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 INTERVENTI TRAINANTI 110% 0,00
002 INTERVENTI TRAINATI 110% 0,00
003 INTERVENTI ORDINARI 1807851,45
Totale SUPER CATEGORIE euro 1807851,45

A RIPORTARE
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NUM.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 1 - Intervento di Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l'involucro edilizio 0,00
002 2 - Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti 0,00
003 3 - Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente 0,00
004 4 - Intervento su involucro di edificio esistente (tranne I'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

4 - INTERVENTO TRAINATO - Intervento su involucro di edfficio esistente (tranne I'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) 0,00
005 5 - Intervento di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi 0,00
006 6 - Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invemale con caldaie a condensazione = =classe A 0,00
007 7 - Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione inverale con caldaie a condensazione = = classe A+ sistemi di termoregolazione o

con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione = = classe A 0,00
008 8 - Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari 0,00
009 9 - Acquisto e posa in opera di schermature solari 0,00
010 10 - Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili 0,00
011 11 - Acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti 0,00
012 12 - Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) 0,00
013 13 - Intervento antisismico 0,00
014 14 - Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore 0,00
015 15 - Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore 0,00
016 16 - Tintervento per il conseguimento di risparmi energetici, con I'installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

(110% solo per comunita energetiche) 0,00
017 17 - Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturaz. edilizia e intervento di manutenzione ordinaria

effettuato sulle parti comuni di un edificio 0,00
018 18 - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti 1807851,45
019 19 - Intervento per I'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici 0,00
020 20 - Intervento per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati 0,00
021 21 - Intervento per installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici 0,00
022 22 - Intervento di efficienza energetica di isolamento che interessa I’'involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie 0,00
023 23 - Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che consegua almeno la qualita

media di cui al decreto del MISE 26 giugno 2015 0,00
024 24 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a una classe di rischio inferiore) 0,00
025 25 - Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica (passaggio a due classi di rischio inferiori) 0,00
026 26 - Acquisto di un’unita immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore) 0,00
027 27 - Acquisto di un’unita immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori) 0,00
028 28 - Eliminazione delle barriere architettoniche 0,00

Totale CATEGORIE euro 1807851,45

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 A - MANODOPERA PER COSTI SICUREZZA (riunioni coordinamento, moviere etc) 0,00
002 B - DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SCAVI E RINTERRI 0,00
003 C - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 0,00
004 D - MURATURA IN BLOCCHI E TAVOLATI 0,00
005 E - OPERE DA CARPENTIERE IN LEGNO - comprese assistenze murarie 167140,77
006 F - INTONACI INTERNI ED ESTERNI 0,00
007 G - OPERE VARIE DA IMPRENDITORE EDILE 17013,14
008 H - OPERE DA CONTROSOFFITTATORE E PARETI IN CARTONGESSO 0,00
009 | - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONE 0,00
010 L - OPERE DA PITTORE E CAPPOTTISTA 1037556,19
011 M - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI, SISTEMAZIONI E PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN GENERE 0,00
012 N - OPERE DA SERRAMENTISTA - comprese assistenze murarie 0,00
013 O - OPERE DA FABBRO E LATTONIERE - comprese assistenze murarie 0,00
014 P - IMPIANTO IDROSANITARIO - comprese assistenze murarie 0,00
015 Q - IMPIANTO TERMICO - comprese assistenze murarie 0,00
016 R - IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE - comprese assistenze murarie 0,00
017 S - IMPIANTO ELETTRICO - comprese assistenze murarie 0,00
018 T - IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A CELLE FOTOVOLTAICHE - compr. assist. murarie 0,00
019 U - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - comprese assistenze murarie 0,00
020 V - IMPIANTO ANTICADUTA - LINEA VITA IN COPERTURA - comprese assistenze murarie 0,00
021 Z - ONERI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 607141,35

Totale SUB CATEGORIE euro 1807851,45)

Data, 02/04/2022

1l Tecnico
Arch. Daniele Galas
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