
CONDOMINIO GRASER

CAPITOLO OGGETTO  impresa CM sconto PrevenƟvi iva LORDO incidenza PREZZIARIO RIFERIME CON IMPREVISTI spese TOTALE IMPORTO CONGRUO SPESA AMMISSIBILE MASSIMALE detrazione DETRAZIONE BANCA Cessione V1 A carico
INTERVENTI TRAINANTI – SICUREZZA  €       31.784,10  €       31.784,10 10,00%  €         34.962,51 8,24% PAT-DEI-AP  €            37.060,26  €         7.072,16  €           44.132,42  €                 44.132,42 

                 507.074,43         770.000,00 110%           557.781,87 100%           507.074,43                                  - 
INTERVENTI TRAINANTI – CAPPOTTO E SOLAI  €     179.150,47  €     179.150,47 10,00%  €       197.065,52 46,43% PAT-DEI-AP  €          208.889,45  €       39.862,09  €         248.751,53  €               248.751,53 
INTERVENTI TRAINANTI – COPERTURA  €     146.865,38  €     146.865,38 10,00%  €       161.551,92 38,06% PAT-DEI-AP  €          171.245,03  €       32.678,45  €         203.923,49  €               203.923,49 
INTERVENTI TRAINANTI – OPERE DA ELETTRICISTA  €         6.154,07  €         6.154,07 10,00%  €           6.769,48 1,59% PAT-DEI-AP  €              7.175,65  €         1.369,32  €             8.544,96  €                   8.544,96 
INTERVENTI TRAINANTI – OPERE DA TERMOIDRAULICO  €         1.240,20  €         1.240,20 10,00%  €           1.364,22 0,32% PAT-DEI-AP  €              1.446,07  €            275,95  €             1.722,03  €                   1.722,03 
INTERVENTI TRAINATI – INFISSI  €                       - 10,00%  €                         - 0,00% PAT-DEI-AP  €                            -  €                       -  €                           -  €                                 -                                   - 54545,45 110%                            - 100%                            -                               - 

INTERVENTI TRAINATI – OSCURANTI  €                       - 10,00%  €                         - 0,00% PAT-DEI-AP  €                            -  €                       -  €                           -  €                                 - 
                                  - 54545,45 110%                            - 100%                            -                               - 

INTERVENTI TRAINATI – TENDE DA SOLE  €                       - 10,00%  €                         - 0,00% PAT-DEI-AP  €                            -  €                       -  €                           -  €                                 - 
INTERVENTI TRAINATI – SOSTITUZIONE CALDAIE  €                       - 10,00%  €                         - 0,00% PAT-DEI-AP  €                            -  €                       -  €                           -  €                                 -                                   - 27272,73 110%                            - 100%                            -                               - 

RIPRISTINO FACCIATE – LAVORI EDILI  €         6.638,47  €         6.638,47 10,00%  €           7.302,32 1,72% PAT-DEI-AP  €              7.740,46  €         1.477,10  €             9.217,56  €                   9.217,56                      9.217,56 ILLIMITATO 60%               5.530,53 48%               4.424,43                  4.793,13 

RISTRUTTURAZIONE – LAVORI EDILI  €       12.310,67  €       12.310,67 10,00%  €         13.541,74 3,19% PAT-DEI-AP  €            14.354,24  €         2.739,20  €           17.093,44  €                 17.093,44 
                   19.507,73 960000 50%               9.753,87 40%               7.803,09                11.704,64 

RISTRUTTURAZIONE – LAVORI DA ELETTRICISTA  €         1.738,77  €         1.738,77 10,00%  €           1.912,65 0,45% PAT-DEI-AP  €              2.027,41  €            386,89  €             2.414,29  €                   2.414,29 

TOTALE  €     385.882,13  €     385.882,13  €       424.470,34 100,00%  €          449.938,56  €       85.861,16  €         535.799,72  €               535.799,72  €               535.799,72  €        573.066,27  €        519.301,95  €              16.497,77 

IMPREVISTI 6,00%  €       23.152,93 10,00%  €         25.468,22 

Totale lavori  €       535.799,72 
Spesa ammessa a detrazione  €       535.799,72 

Credito maturato  €       573.066,27 
Importo ceduto alla banca  €       519.301,95 

Oneri a carico del condominio  €         16.497,77 


