CONDOMINIO GRASER

CAPITOLO |OGGETTO impresa ™M sconto Preventivi iva LORDO incidenza |PREZZIARIO RIFERIME |CON IMPREVISTI  |spese TOTALE IMPORTO CONGRUO (SPESA AMMISSIBILE |MASSIMALE detrazione |DETRAZIONE BANCA |Cessione V1 A carico
INTERVENTI TRAINANTI — SICUREZZA € 31.784,10 € 31.784,10 10,00%| € 34.962,51 8,24%|PAT-DEI-AP € 37.060,26 | € 7.072,16 | € 44.132,42 | € 44.132,42
INTERVENTI TRAINANTI = CAPPOTTO E SOLAI € 179.150,47 € 179.150,47 10,00%| € 197.065,52 46,43%|PAT-DEI-AP € 208.889,45 | € 39.862,09 | € 248.751,53 | € 248.751,53
INTERVENTI TRAINANTI — COPERTURA € 146.865,38 € 146.865,38 10,00%| € 161.551,92 38,06%|PAT-DEI-AP € 171.245,03 | € 32.678,45 | € 203.923,49 | € 203.923,49 507.074,43 770.000,00 110% 557.781,87 | 100% 507.074,43 -
INTERVENTI TRAINANTI — OPERE DA ELETTRICISTA € 6.154,07 € 6.154,07 10,00%| € 6.769,48 1,59% |PAT-DEI-AP € 7.175,65 | € 1.369,32 | € 8.544,96 | € 8.544,96
INTERVENTI TRAINANTI — OPERE DA TERMOIDRAULICO € 1.240,20 € 1.240,20 10,00%| € 1.364,22 0,32%|PAT-DEI-AP € 1.446,07 | € 275,95 | € 1.722,03 | € 1.722,03
INTERVENTI TRAINATI — INFISSI € - 10,00%| € - 0,00%|PAT-DEI-AP € - € - € -1 € - - 54545,45 110% - | 100% - -
INTERVENTI TRAINATI — OSCURANTI € - 10,00%| € - 0,00%|PAT-DEI-AP € - € - € - € -
- 54545,45 110% - | 100% - -
INTERVENTI TRAINATI — TENDE DA SOLE € - 10,00%| € - 0,00%|PAT-DEI-AP € - € - € - € -
INTERVENTI TRAINATI — SOSTITUZIONE CALDAIE € - 10,00%| € - 0,00%|PAT-DEI-AP € - € - € - € - - 27272,73 110% - | 100% - -
RIPRISTINO FACCIATE — LAVORI EDILI € 6.638,47 € 6.638,47 10,00%| € 7.302,32 1,72%|PAT-DEI-AP € 7.740,46 | € 1.477,10 | € 9.217,56 | € 9.217,56 9.217,56 ILLIMITATO 60% 5.530,53 | 48% 4.424,43 4.793,13
RISTRUTTURAZIONE — LAVORI EDILI € 12.310,67 € 12.310,67 10,00%| € 13.541,74 3,19%|PAT-DEI-AP € 14.354,24 | € 2.739,20 | € 17.093,44 | € 17.093,44 19.507.73 e — 0% 075387 | 40% 7803.09 1170064
RISTRUTTURAZIONE — LAVORI DA ELETTRICISTA € 1.738,77 € 1.738,77 10,00%| € 1.912,65 0,45%|PAT-DEI-AP € 2.027,41 | € 386,89 | € 241429 | € 2.414,29 ' R e T
TOTALE [ € 385.882,13 [ [ € 385.882,13 [ € 424.470,34 [ 100,00% € 449.938,56 | € 85.861,16 | € 535.799,72 | € 535.799,72 | € 535.799,72 € 573.066,27 € 519.301,95 | € 16.497,77
IMPREVISTI 6,00%] | [€ 23.152,93] 10,00% €  25.468,22 |
Totale lavori| € 535.799,72
Spesa ammessa a detrazione| € 535.799,72
Credito maturato| € 573.066,27
Importo ceduto alla banca| € 519.301,95
Oneri a carico del condominio| € 16.497,77




