CONDOMINIO GRASER

FINANZIAMENTO: scenario con operazione eseguita
da General Contractor il quale esso stesso manda in

cessione
CAPITOLO |OGGETTO impresa c™M sconto Preventivi iva LORDO incidenza |PREZZIARIO RIFERIME [CON IMPREVISTI  [spese TOTALE IMPORTO CONGRUO |SPESA AMMISSIBILE | MASSIMALE detrazione |DETRAZIONE BANCA o X |Cessione V1 SPESA A carico
INTERVENTI TRAINANTI — SICUREZZA € 31.784,10 € 31.784,10 10,00%| € 34.962,51 8,24%|PAT-DEI-AP € 37.060,26 | € 10.217,15 | € 47.277,41 | € 47.277,41
INTERVENTI TRAINANTI — CAPPOTTO E SOLAI € 179.150,47 € 179.150,47 10,00%| € 197.065,52 46,43%|PAT-DEI-AP € 208.889,45 | € 57.588,77 | € 266.478,22 | € 266.478,22
INTERVENTI TRAINANTI = COPERTURA € 146.865,38 € 146.865,38 10,00%| € 161.551,92 38,06%|PAT-DEI-AP € 171.245,03 | € 47.210,57 | € 218.455,61 | € 218.455,61 543.209,88 770.000,00 110% 597.530,87 94% 510.617,29 32.592,59
INTERVENTI TRAINANTI — OPERE DA ELETTRICISTA € 6.154,07 € 6.154,07 10,00%| € 6.769,48 1,59%| PAT-DEI-AP € 7.175,65 | € 1.978,26 | € 9.153,90 | € 9.153,90
INTERVENTI TRAINANTI — OPERE DA TERMOIDRAULICO € 1.240,20 € 1.240,20 10,00%| € 1.364,22 0,32%|PAT-DEI-AP € 1.446,07 | € 398,67 | € 1.844,74 | € 1.844,74
INTERVENTI TRAINATI — INFISSI € - 10,00%| € - 0,00% |PAT-DEI-AP € - € - € - € - - 54545,45 110% - 94% - -
INTERVENTI TRAINATI — OSCURANTI € - 10,00%| € - 0,00%|PAT-DEI-AP € -1 € - € - € -
- 54545,45 110% - 94% - -
INTERVENTI TRAINATI — TENDE DA SOLE € - 10,00%| € - 0,00% |PAT-DEI-AP € - € - € - € -
INTERVENTI TRAINATI — SOSTITUZIONE CALDAIE € - 10,00%| € - 0,00% |PAT-DEI-AP € - € - € - € - - 27272,73 110% - 94% - -
RIPRISTINO FACCIATE — LAVORI EDILI € 6.638,47 € 6.638,47 10,00%| € 7.302,32 1,72%|PAT-DEI-AP € 7.740,46 | € 2.133,97 | € 9.874,42 | € 9.874,42 9.874,42 ILLIMITATO 60% 5.924,65 48% 4.739,72 5.134,70
RISTRUTTURAZIONE — LAVORI EDILI € 12.310,67 € 12.310,67 10,00%| € 13.541,74 3,19%|PAT-DEI-AP € 14.354,24 | € 3.957,32 | € 18.311,56 | € 18.311,56
20.897,91 960000 50% 10.448,95 39% 8.150,18 12.747,72
RISTRUTTURAZIONE — LAVORI DA ELETTRICISTA € 1.738,77 € 1.738,77 10,00%| € 1.912,65 0,45%|PAT-DEI-AP € 2.027,41 | € 558,94 | € 2.586,34 | € 2.586,34
TOTALE \ [€ 385.882,13] [€ 385.882,13] [€  424.47034] 100,00% € 449.938,56 | € 124.043,64| € 573.982,21| € 573.982,21 | € 573.982,21 €  613.904,47 € 523.507,19 | € 50.475,02
IMPREVISTI \ 6,00% \ [€ 23152,93] 10,00%] €  25.468,22]
Ipotesi di quota a carico
(spesa a carico/diviso 11| € 4.588,64
condomini)
Calcolo: DETRAZIONE + SPESA A CARICO - IMPORTO
CONGRUO-= utile (spesa dei lavori da contrattare con
imprese e professionisti)
Totale lavori| € 573.982,21 Netto di finanziaria € 90.397,28
Spesa ammessa a detrazione| € 573.982,21 costo del denaro (2,5%??) € 14.349,56
Credito maturato| € 613.904,47 utili per I'intervento € 76.047,73
Importo ceduto alla banca| € 523.507,19
Oneri a carico del condominio| € 50.475,02
SPESE TECNICHE imponibile ONERI IVA TOT sconto
Progetto edile architettonico € 25.147,29 | € 1.005,89 | € 5.753,70 | € 31.906,88
Direzione lavori edile architettonica € 16.044,70 | € 641,79 | € 3.671,03 | € 20.357,51
Progetazzione termoidraulica € -1 € - € - € -
L10 Termotecnico € 8.415,35| € 336,61 | € 192543 | € 10.677,40
Sicurezza € 14.813,72 | € 592,55 | € 3.389,38 | € 18.795,64
Certificazioni energetiche post € 8.415,35 | € 336,61 | € 1.925,43 | € 10.677,40
Asseverazioni tecniche € 13.144,70 | € 525,79 | € 3.007,51| € 16.677,99
Progettazione e pratiche FV € -1 € -1 € -1 € -
N Commercialista 3,00%| € 11.783,44 | € 471,34 | € 2.696,05 | € 14.950,82
€ 97.764,54 | € 3.910,58 | € 22.368,53 | € 124.043,64




	Foglio1

